PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

"SELLADO 12 FASE CELDA 21 E INSTALACION DE LINEAS DE BIOGAS (TV277055)”
Expte. 2017/PCD-GEN-MCP/000148




HOJA RESUMEN DE DATOS

OBRAS: "SELLADO 12 FASE CELDA 21 E INSTALACION DE LINEAS DE BIOGAS (TV277055)”
Expte. 2017/PCD-GEN-MCP/000148

PRESUPUESTO DE LICITACION (IVA excluido) 184.594,93 €
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA excluido) 203.054,42 €
CPV 45112500 y 45230000
PLAZO DE EJECUCION Cuarenta y cinco dias naturales

RESUMEN CRITERIOS DE SOLVENCIA (ver apartado correspondiente)

. L . . -Volumen de negocio anual de al menos 406.108,84 € (doble del valor estimado) en
Solvencia econdmica y financiera: o N
cada uno de los ultimos tres afios.

-Haber realizado durante los dltimos 5 afios, en debidas condiciones, al menos 2
obras similares a la que es objeto de este pliego (movimiento de tierras,
canalizaciones de transporte de gas o biogds que hayan sido ejecutadas mediante
soldadura de tuberias de polietileno, obras de hormigén armado o en masa ...),

todas con importe superior al menos al 70% del importe de licitacion de ésta.
Solvencia técnica: -Adscripcion a la obra de un Ingeniero de Caminos u Obras Publicas con experiencia

minima de 3 aflos como jefe de obra.

-Relacidn detallada y concreta de maquinaria, material, resto de equipo técnico y
plantilla

- Relacién de subcontratistas

GARANTIA DEFINITIVA 4% Adjudicacién

Martes, 9 de mayo de 2017

FECHA LIMITE PRESENTACION OFERTAS
Hasta las 14:00 h.

Contacto .
curdiroz@mcp.es

Pamplona, marzo de 2017
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1. OBIETO

Es objeto del contrato la ejecucién de las obras correspondientes al proyecto “SELLADO 12 FASE CELDA 21 E INSTALACION
DE LINEAS DE BIOGAS (TV277055)" cuyo cédigo CPV es: 45112500 y 45230000

2. PRESUPUESTO DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El presupuesto de licitacidn asciende a 184.594,93 € (IVA excluido).

El valor estimado del contrato es de 203.054,42 € (IVA excluido), que resulta de incrementar un 10% el presupuesto de
licitacidon para el caso de que varien el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el proyecto,
haciendo uso de la facultad prevista en el articulo 108 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucion de las obras es de 45 dias naturales. No serd admitida ninguna oferta en la que se supere el
mismo.

4.  IDENTIFICACION DEL ORGANO DE CONTRATACION Y DE LA UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO

El érgano de contratacion es el Consejo de Administracion de SCPSA vy la Unidad Gestora estara formada por:

e Director de Infraestructuras y Planificacion: Juan Ramon llarregui
e Técnico Director de obras : Pablo Santillan

e Letrada: Maria Moral

e Economista: Mercedes Zaragleta

5. PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACION Y PUBLICIDAD

De acuerdo a la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de Contratos Publicos (LFC) se utilizara el Procedimiento Abierto sin
publicidad comunitaria recayendo la adjudicacién en el licitador que haga la proposicién mas ventajosa, conforme a los
criterios de adjudicacidn establecidos en este pliego y sin perjuicio del derecho de SCPSA a declararlo desierto.

El anuncio de licitacidn se publicara en el Portal de Contratacién de Navarra (www.navarra.es) y en la Sede Electrénica de la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona http://sedeelectronica.mcp.es/

6. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Las empresas que deseen participar en el procedimiento presentaran sus ofertas en el plazo establecido en el anuncio de
licitacion y/o hoja de datos, en el Registro General de MCP, calle General Chinchilla, 7 de Pamplona, (entrada por
C/Marqués de Rozalejo).

Podran enviarse proposiciones a través de Oficinas de Correos, dentro del plazo establecido, en cuyo caso el interesado
debera justificar la fecha y hora de imposicién del envio, remitiendo en el mismo dia, por correo electrénico: mcp@mcp.es,
o Fax 948423230, el resguardo correspondiente. No obstante, transcurridos 10 dias naturales desde la terminacién del
plazo de presentacidn, no serd admitida ninguna proposicién enviada por correo.

Los interesados podrdn solicitar aclaraciones sobre el contenido del contrato hasta seis dias antes de la fecha limite de
presentacién de ofertas. Las contestaciones seran enviadas al interesado directamente y publicadas en el Portal de
Contratacion de Navarra si se consideran de interés.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta, tampoco podra suscribir ninguna oferta en participacién conjunta con
otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en mds de una de esas agrupaciones. El incumplimiento de esta
condicion dard lugar a la inadmision de todas las ofertas que haya suscrito.

La presentacion simultanea de ofertas por parte de empresas vinculadas supondrd, igualmente, la inadmisidon de dichas
ofertas.


http://www.navarra.es/

7. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y REQUISITOS DE SOLVENCIA

Podran tomar parte en la licitacion las personas fisicas o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar y cuenten con los niveles de solvencia econdmica, financiera y técnica requeridos.

El cumplimiento de estos requisitos se hara constar en la declaracion responsable a que se refiere el punto 9 (sobre 1),
correspondiendo tinicamente al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion la acreditacion de los mismos.

a. Solvencia econdémica y financiera

Cada licitador debera poseer solvencia econémica y financiera suficiente para la ejecucién del contrato, entendiendo por
ella la adecuada situacion econdmica y financiera de la empresa para que la correcta ejecucion del contrato no corra peligro
de ser alterada por incidencias de caracter econdmico o financiero.

El licitador que resulte adjudicatario debera acreditarlo mediante la presentacion de los siguientes documentos:

- El volumen global de negocios del licitador debera ser de al menos 406.108,84 € -el doble del valor estimado de este
contrato- en cada uno de los Ultimos tres afios.

Dicho volumen anual de negocios del licitador se acreditara por medio de una copia enviada por correo electrénico de
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho
registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

b. Solvencia técnica:

Se entiende por ella la capacitacion técnica o profesional para la adecuada ejecucidn del contrato, bien por disponer de
experiencia anterior en contratos similares o por disponer del personal y medios técnicos suficientes.

El licitador que resulte adjudicatario deberd acreditarlo mediante la presentacion de los siguientes documentos:

- Justificacién de haber realizado durante los ultimos 5 afios, en debidas condiciones, al menos 2 obras similares a la
que es objeto de este pliego (movimiento de tierras, canalizaciones de transporte de gas o biogas que hayan sido
ejecutadas mediante soldadura de tuberias de polietileno, obras de hormigén armado o en masa), todas con importe
superior al menos al 70% del importe de licitacién de ésta. Dicha relacion sera avalada por certificados de buena
ejecucion donde conste el importe, la fecha y el lugar de ejecucién de la obra, con indicacidn de si se realizaron segin
las reglas por las que se rige la profesidn y si se llevaron normalmente a buen término.

- Curriculum vitae del Jefe de Obra (representante del contratista), que debera contar con titulacién de Ingeniero de
Caminos o Ingeniero de Obras Publicas y experiencia minima de 3 afios como Jefe de Obra.

- La relacion detallada y concreta de maquinaria, material, resto de equipo técnico y plantilla con organigrama de
dependencias, con que cuenta el licitador para ejecutar la obra, junto con un compromiso formal de mantener estos
medios a lo largo del periodo de ejecucion del contrato.

- Relacion de subcontratistas. En el caso de que se prevea subcontratacidn, y con independencia de lo establecido
anteriormente, el licitador debera presentar una relacidon exhaustiva de subcontratistas, que no podran estar incursos
en causa de incompatibilidad para contratar, conforme a la Ley Foral 6/2006 de Contratos Publicos.

Conforme al articulo 15 de la LFC, los licitadores podran basarse en la solvencia de otras empresas, independientemente de
la naturaleza juridica de los vinculos que tengan con ellas.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades se podran tener en cuenta las sociedades
pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquéllas acrediten que tienen efectivamente a su disposicion los medios,
pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para la ejecucién de los contratos.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, el licitador debera aportar un documento que
demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la ejecucidn del contrato, sumandose en
este caso la solvencia de todos ellos. Asimismo deberd acreditar, en la forma prevista en este articulo, que los
subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecucién del contrato.



Sera requisito, asimismo, para poder presentar oferta, que la finalidad o actividad que desarrolle el licitador tenga relaciéon
directa con el objeto del contrato, segin resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales y se acredite
debidamente y disponer de una organizacidon con elementos materiales y personales necesarios para la ejecucion del
contrato.

8.  REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL

Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en
materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por
el Ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mds inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la
empresa contratista.

La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicacion del
convenio sectorial que corresponda, sin que en ningln caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser
inferiores a los precios/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de estas clausulas sociales, el rgano de contratacion podra optar por:

a) Resolver el contrato e inhabilitar al contratista para contratar con las entidades sometidas a la presente ley foral por un
periodo de 5 afos.

b) Continuar con la ejecucién del contrato por el mismo contratista con la imposicién de una penalidad del 35 por ciento del
precio del contrato

9.  PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Los licitadores deberdn presentar 3 SOBRES cerrados, indicando en cada uno de ellos el nombre de la obra y la
identificacién de la empresa, y conteniendo cada uno de ellos la documentacidn que a continuacién se refleja:

SOBRE 1: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

1. Declaracién responsable del licitador, conforme al anexo IV y firmada por persona debidamente apoderada. En caso de
ser empresas que concurran conjuntamente debera incluirse una declaracién por cada una de ellas.

2. Si se trata de empresas que concurren conjuntamente, debera presentarse un documento privado en el que se
manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participacion de cada uno de ellos y se
designe un representante o apoderado Unico con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones
derivadas del contrato hasta la extincién del mismo.

3. Para las empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea o para los empresarios extranjeros no
comunitarios, declaracion de someterse a la Jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafoles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

SOBRE2: DOCUMENTACION TECNICA

Se incluira la documentacion relativa a los aspectos valorables en el procedimiento, a excepcidn del plazo de garantia 'y
la oferta econémica.

La documentacion se desarrollara con una extension maxima de treinta paginas manteniendo estrictamente el orden
expuesto en los criterios de adjudicacién, y en el detalle de los mismos. Dicho documento contendra la exposicion
concreta y resumida de los aspectos valorables y se evitara la disposicidon de generalidades.

En caso de que el licitador lo considere necesario, podra incluir uno o varios anexos, en que se recojan los aspectos y
documentacidn justificativa de lo expuesto. Estos anexos mantendran igual orden.



SOBRE3:  PROPOSICION ECONOMICA Y PLAZO DE GARANTIA

Se incluira proposicién econémica en la que se haga constar la cantidad por la que el licitador se compromete a ejecutar
el objeto del contrato, esto es, la totalidad de la obra.

Asimismo se indicara el plazo de garantia ofertado.

Dicha proposicion deberd ajustarse a la redaccién que figura, como modelo, en el anexo Il de este pliego. En el caso de
empresas que concurran conjuntamente, la proposicion sera Unica a nombre de todas las empresas

Toda propuesta que incluya en los sobres 1 6 2 datos econdmicos con coeficientes de oferta, o del plazo de garantia
ofertado, sera excluida automaticamente.

Las ofertas tendrdn un plazo de vigencia de tres meses desde la finalizacién del plazo de su presentacién. Trascurrido dicho

plazo sin que el drgano de contratacion haya adjudicado el contrato, los licitadores podran retirar su oferta sin penalidad

alguna.

10.

CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la adjudicacion del procedimiento se tendran en cuenta los siguientes criterios, con sus correspondientes

ponderaciones:

AL OFEITA TECNICA t.veiutiiieie ettt ettt sttt a et s bt et s bt e besbe et e ebe e te s bt e beeatebesaeenbesanentenae hasta 40 puntos

B. Plazo dE EJECUCION ...c..veiiiiiiiceieee ettt ettt et e et e e e ta e e e e te e e e ab e e e sabeeeeabae e e staeeeabeeeentaeeennneeas hasta 5 puntos

C. Plan de aseguramiento de 1a calidad ........cc.eeeoiiiiiiiii e e hasta 5 puntos

D. Planificacién de la Sefializacion y Balizamiento de 1as 0bras ......c..cecceeeeieveeiieninieneeneseee e hasta 5 puntos

E. Plazo garantia .. hasta 5 puntos

(S 0] = a - I =Tolo T a o] o [or- NSRS UPPSPPRRINE hasta 40 puntos

A. Oferta técnica (de 0 a 40 ptos)

Se valorara:

1. Analisis de la problemética de ejecucion de la obra y medidas que se plantean para su resolucién (maximo 30 puntos).

En su caso se analizaran y en este orden:

1.1. Suministro de materiales, compromiso de proveedores, acopios, préstamos, gestion de residuos e instalaciones
de obra (hasta 7 puntos):

1.2 Descripcion de los procesos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y garantia en cuanto a calidad de
ejecucion, cumplimiento de plazos y seguridad de los operarios. Conocimiento de la obra. Interferencias y
terminaciones de la obra ya ejecutada. Seguimiento, control y solucidn de afecciones (servicios e instalaciones de
todo tipo, accesos a la obra, accesos a particulares, construcciones antiguas, etc.) (hasta 12 puntos)

1.3. Compromisos adicionales en material preventiva. Procedimientos de construccion adicionales y/o redundantes
que eviten o reduzcan la presencia de riesgos. Medidas y recursos destinados a garantizar la policia de la obra
(hasta 8 puntos)

1.4 Puesta en servicio y pruebas (hasta 3 puntos).

Se rechazaran las ofertas que no alcancen una valoracion de 15 puntos en este apartado.

2. Planificacion y organizacién de la obra (maximo 10 puntos). Se incluird, y en este orden:

2.1 Plan de obra con plazos parciales y total, coherente con el ofertado en el apartado correspondiente y valoracién
elaborada con precios de proyecto, sin coeficientes de oferta, del importe previsto de certificaciones mensuales y
a origen (hasta 2 puntos).
El programa de trabajo se expresard en forma de diagrama de Gantt o PERT que provenga de la resolucion de una
red de precedencias. Se presentara estructurado y desglosado en los mismos conceptos y obras elementales y
actividades contempladas en el presupuesto. En el programa de trabajos se reflejaran las fechas de inicio y final
de las actividades, asi como las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalizacion.



2.2 Documento explicativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripcidn de las actividades, tipos, rendimientos
y duracion, vinculos entre ellos, ubicacidn en el tiempo, calendario de trabajo, plazos finales propuestos, analisis
de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de trabajo y medidas
que se adoptaran para limitarlas y margenes disponibles (hasta 6 puntos).

2.3 Organizacién de la maquinaria, mano de obra y medios auxiliares dispuesta para garantizar el plan de obra de
acuerdo al proceso constructivo previsto (hasta 2 puntos).

Se rechazaran las ofertas que no alcancen una valoracion de 5 puntos en este apartado.
B. Plazo de ejecucién (de 0 a 5 ptos)

Se incluird el plazo de ejecucién de obra de acuerdo al plan de obra recogido en el apartado anterior y conforme a la
redaccion del anexo Il. El incumplimiento de dicho plazo darad origen de manera automatica a la aplicacién de las
penalidades que por tal motivo estan dispuestas en el presente pliego.

Se valorara de acuerdo a:

T Plazo de ejecucién de la obra de acuerdo al presente pliego
T, Plazo de ejecucidn ofertado

Tmin=0,8xT

P, Puntuacion del plazo de ejecucién

Plazos por debajo de T.: 5 puntos
Resto

Pp= 5*(1 '(To - Tmin)/(T - Tmin))
C. Plan de Aseguramiento de la Calidad (de 0 a 5 ptos)

Se incluird un plan de aseguramiento de la calidad especifico para la obra, con identificacion de materiales, unidades de
obra, estructura responsable y de organizacion de la obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa contratista.

Se detallaran cuantas actividades de inspeccién, ensayos y pruebas que, dentro del sistema de aseguramiento de la calidad
del licitador particularizado para esta obra, y con independencia de las recogidas en el proyecto y lo dispuesto en este
pliego, realice a su costa como adjudicatario de la obra. Estas serviran de complemento a lo estipulado en Proyecto y Pliego,
estando obligada la empresa contratista a presentar a la Direccidén del contrato para la ejecucion de la obra los resultados
correspondientes.

Se prestard atencién para que no queden unidades importantes fuera de control en el plan.

D. Planificacion de la sefializacion y balizamiento de las obras (de 0 a 5 ptos)

Se presentara un documento en que se recoja la planificacion y disposicién de medidas de sefializacién y balizamiento. Se
especificaran las medidas propuestas, las caracteristicas y calidades de las mismas (que en cualquier caso deberan cumplir
las normativas correspondientes), las disposiciones relativas a su implantacién, mantenimiento y retirada, atendiendo a los
riesgos generados por la obra frente a terceros, el plazo y la naturaleza de la obra. Todo ello con independencia de las
recogidas en el proyecto y lo dispuesto en este pliego y que realice a su costa el licitador como adjudicatario de la obra.

E. Plazo de garantia (de 0 a 5 ptos)

Se valorara de acuerdo a:

Cuatro afos 1 punto

Cinco afios: 2 puntos
Seis afios: 3 puntos
Siete afos: 4 puntos
Ocho afios: 5 puntos



El aumento del plazo de garantia conllevara la retencién del aval definitivo durante la totalidad del periodo ofertado

E.

Oferta econdmica (de 0 a 40 ptos)

No se podran efectuar ofertas al alza con respecto al tipo establecido, excluyéndose del procedimiento aquellas ofertas que

incluyan una proposicidn econdmica de cuantia superior al importe de licitacion.

Se definen:

Plic: presupuesto de licitacion (IVA excluido)

0O: oferta econdmica (O) (IVA excluido)

b:  baja b=100 * (Plic—0)/ Plic

bm: baja maxima en % de las ofertas admitidas

P: Puntuacién maxima

Pe: Puntuacion oferta econémica

La puntuacioén de la oferta econdmica de cada licitador se obtendra en base a:
a) Sibm<25 Pe = (b/25) * P
b) Sibm>25 Pe = (b/bm) * P

La puntuacion se considerard con dos decimales. En caso de empate en la puntuacién se aplicara lo previsto en el articulo
51.3 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

Tod

a la informacion presentada por los licitadores y los compromisos contraidos en la oferta tendra, a criterio de SCPSA,

cardcter vinculante para el desarrollo de la obra.

11.

OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

La apreciacion del caracter desproporcionado o anormal de las ofertas se hara por referencia al conjunto de ofertas

admitidas.

Sec

1.

Cua

onsideraran, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25 unidades
porcentuales.

Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de
las ofertas admitidas. No obstante, se excluird para el cdmputo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando
sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara desproporcionada la
baja superior a 25 unidades porcentuales.

Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas admitidas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas
de 10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en
el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara
sobre las tres ofertas de menor cuantia.

ndo en un procedimiento de licitacién se identifique una oferta anormalmente baja respecto de las prestaciones del

contrato que haga presumir que no va a ser cumplida regularmente, antes de rechazar la oferta la Unidad Gestora

comunicard dicha circunstancia al licitador/licitadores que la hubiere presentado, conforme a lo previsto en el articulo 91
de la Ley Foral de Contratos Publicos.



Si se considera finalmente que la oferta presenta valores anormales que no garantizan la correcta ejecucion o viabilidad del
contrato, debera ser excluida de la licitacidén y por tanto no se tomara en consideracion a la hora de asignar la puntuacion
de los criterios valorables del sobre 3. La exclusion de la oferta anormalmente baja no dara lugar a un nuevo calculo de
ofertas anormales.

12. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones se procederd, en acto interno, a la calificacion de la documentacion
presentada por los licitadores en los sobres 1y 2.

Si la Unidad Gestora observara que la documentacion fuera incompleta u ofreciese alguna duda, podra conceder un plazo
de entre 5 y 10 dias naturales para que el licitador lo subsane. Si la documentacidn contuviese defectos sustanciales o
deficiencias no subsanables, se rechazara la proposicion.

La Unidad Gestora podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes considere precisos y se relacionen con
el objeto del contrato.

13. APERTURA DE PROPOSICIONES

La Unidad Gestora, en acto publico a celebrar en el lugar y dia que se publicard en el Portal de Contratacion de Navarra,
dard cuenta del resultado de la calificacion de la documentacién presentada por los licitadores en los sobres 1y 2 indicando
los licitadores excluidos y las causas de su exclusion.

A continuacidn, se procederd a la apertura del sobre 3 dandose lectura a las proposiciones formuladas en ellos, levantando
el Acta correspondiente con la propuesta de adjudicacion.

Dicha propuesta de adjudicacién serd comunicada al licitador propuesto, que en el plazo maximo de siete dias naturales
debera presentar los siguientes documentos:

a) Documentacién acreditativa de la personalidad:

e Sj el licitador fuera una persona fisica, debera presentar copia auténtica (compulsada notarial o administrativamente)
del Documento Nacional de Identidad.

Si el licitador fuera persona juridica debera presentar copia auténtica de la escritura de constitucidn, y en su caso,
modificacion, debidamente inscritas en el registro correspondiente, de conformidad con la norma que la regule.

Si el adjudicatario fuera una unién temporal de empresas debera presentar la escritura publica de su constitucién. Si
fueran licitadores que adopten otra forma de participacion conjunta deberan aportar un documento en el que conste
expresamente tal circunstancia, el porcentaje de participacion de cada uno de ellos, y la designacién de un
representante o apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extincion del mismo. El escrito habra de estar firmado tanto por los diversos licitadores
concurrentes como por el citado apoderado. Los contratistas que participen conjuntamente en un contrato
responderan solidariamente de las obligaciones contraidas.

e Copia auténtica del poder a favor de la persona que firme la proposicién en nombre del licitador y del DNI de la persona
apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legislacion que le sea aplicable.

De conformidad con el D.F. 174/2004, por el que se regula el Registro de Licitadores de la Comunidad Foral, podra
sustituirse la documentacion de este apartado por el certificado de inscripcidn en el Registro expedido por su encargado,
sin perjuicio de recabar del Registro la exhibicion de dicha documentacién, suponiendo la presentacion a ésta licitacion
autorizacion suficiente para que se solicite de oficio esta documentacién.

b) Obligaciones tributarias.
= Altay, en su caso, ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas o Licencia Fiscal.
= Certificado expedido por la Hacienda correspondiente a su domicilio fiscal que refleje el cumplimiento de las

obligaciones tributarias. El certificado deberd haber sido expedido con una antelacién maxima de 6 meses a la fecha de
finalizacidn del plazo de presentacion de proposiciones.
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c) Certificado expedido por la Seguridad Social que refleje el cumplimiento integro de las obligaciones de ingreso de las
correspondientes cuotas. El certificado debera haber sido expedido con una antelacién maxima de 6 meses a la fecha
de formalizacién del contrato.

d) Certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas

e) Justificacion de estar inscrito en el Registro de constructor-poseedor de residuos de construccién y demolicién (RCD),
en el grupo de obras cuyos residuos de construccién y demolicion superen 50 m3.

f) Acreditacion del cumplimiento del articulo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013:

Las empresas de cincuenta o mas trabajadores a los efectos de acreditar que cumplen con lo dispuesto en el art. 42.1
del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusidn social, deberan aportar un certificado en que conste tanto
el nimero global de trabajadores de plantilla como el nimero particular de trabajadores con discapacidad en la misma,
0, en el caso, de haber optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la
declaracion de excepcionalidad y una declaracién del licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas. Las
empresas de menos de cincuenta trabajadores presentaran un certificado en el que indiquen su ndmero de
trabajadores en plantilla.

g) Solvencia: Se presentara la documentacidn requerida en el punto 7.

La falta de aportacidn de la documentacidn necesaria en dicho plazo supondra la exclusion del licitador del procedimiento,
con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5 por 100 del presupuesto de licitacion del contrato e
indemnizacion complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje.

En este supuesto, la Unidad Gestora propondra al 6rgano de contratacidn la adjudicacién a favor del licitador siguiente, por
el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacidn prevista en este punto en
el plazo maximo de siete dias naturales desde la notificacion de la propuesta de adjudicacidn.

14. ADJUDICACION

El 6rgano de contratacién tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposicidn mds ventajosa,
mediante la aplicacion de los criterios establecidos en el punto 9 de este pliego, siempre que ésta resulte susceptible de
normal cumplimiento, o declarar el procedimiento desierto si ninguna de las proposiciones se estima adecuada.

15. SEGUROS

El adjudicatario dispondra en cada momento y justificard con los correspondientes Certificados de las compaiiias

aseguradoras que correspondan, la suscripcidn y vigencia de la cobertura de los riesgos que, con caracter de minimos, a

continuacién se sefialan:

= Certificado de seguro en vigor emitido por la compafiia aseguradora

= Copia del recibo acreditativo del pago del seguro del periodo de seguro en curso. Asimismo el contratista debera
presentar al vencimiento del periodo en curso de seguro y hasta la finalizacion del contrato adjudicado copias de los

sucesivos recibos.

La cobertura del adjudicatario debera cubrir a sus subcontratas o presentar estas los mismos justificantes exigidos al
adjudicatario.

Seguros minimos requeridos:
= Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, con las coberturas y limites minimos:
- Responsabilidad Civil Explotacién: Limite de indemnizacién 600.000 Euros.

- Responsabilidad Civil Patronal: Limite de indemnizacién 600.000 Euros / Sublimite por victima 300.000 Euros.
- Responsabilidad Civil Cruzada: Limite de indemnizacién 600.000 Euros.
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- Responsabilidad Civil Contratistas y Subcontratistas (siendo Asegurados Adicionales).

- Responsabilidad Civil Post — trabajos: Limite de indemnizacién 600.000 Euros.

- Responsabilidad Profesional

- Responsabilidad Contaminacion Medioambiental

- Responsabilidad Civil por dafos a Construcciones Colindantes y Preexistentes.

- Responsabilidad Civil Participacion en UTE (sdlo se requerird en caso de que se licite en UTE).

= Seguros obligatorios por Convenio Colectivo
= Seguros obligatorios de vehiculos / maquinaria que se vayan a utilizar para la realizacion de los trabajos.

16. GARANTIA DEFINITIVA

Previamente a la formalizacién del contrato, el adjudicatario debera constituir GARANTIA DEFINITIVA cuya cuantia
ascendera al 4% del presupuesto de adjudicacion, IVA excluido.

Esta garantia definitiva podra constituirse, asimismo, en cualquiera de las formas previstas en la el art. 95 de la Ley Foral
6/2006 de Contratos Publicos. En caso de constituirse en aval, éste tendra caracter ejecutivo en favor de SCPSA y se
presentard conforme al modelo del Anexo V

Dicha garantia quedard afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el momento de la finalizacion del
plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades por demora asi como a la reparacién de los posibles dafios y
perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecucién del contrato.

Las garantias podran ser objeto de incautacidén en los casos de resolucion por incumplimiento con culpa del contratista
conforme a lo previsto en el articulo 125.3. de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

17. FORMALIZACION DEL CONTRATO

Transcurridos los 10 dias naturales de suspension contados desde la fecha de remisién de la notificacion de la adjudicacion,
y en el plazo maximo de 15 dias naturales contados desde la terminacidn del plazo de suspension de la adjudicacion, se
formalizard el contrato previa presentacién por el adjudicatario de la documentacién que se indica a continuacién:

En el contrato deberan estipularse, ademas de las condiciones ya prescritas en el pliego, aquellas observaciones técnicas,
juridicas y econédmicas que haya considerado convenientes el 6rgano competente para el buen fin de la obra.

Previamente a la formalizacién del contrato el adjudicatario debera:

e Constituir a disposicién de SCPSA la garantia definitiva por importe del 4% del presupuesto de adjudicacion (IVA
excluido), que podra constituirse en cualquiera de las formas previstas en el art. 95 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio, de Contratos Publicos. En caso de constituirse en aval se presentara conforme al modelo del Anexo IV

e Presentar certificado expedido por la compafia aseguradora, que justifique la cobertura de riesgos del seguro de
responsabilidad civil detallados en el articulo 14 (conforme al anexo VI), y copia de la pdliza y del recibo de pago
vigente.

18. DOCUMENTACION QUE HA DE ENTREGARSE AL CONTRATISTA

Antes de proceder a la comprobacion del replanteo, se entregara al contratista un ejemplar completo del proyecto y
cuantos documentos complementarios estime necesarios para la mejor definicién de las obras.

El contratista sera el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la consecucion de
todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la ejecucién de las obras.

19. FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA

La funcién genérica de la Direccion del contrato de ejecucidn de la obra es la direccidén y control de los trabajos compren-
didos en el contrato con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a las obras en si, como a las

12



obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en las obras directa o indi-
rectamente. Especificamente corresponden al director del contrato de ejecucion de la obra las siguientes funciones:

e Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus ordenes, el cumplimiento de las condiciones
contractuales asi como cualquier disposicion o actuacién que contribuya al mejor cumplimiento de dichas condiciones.

e Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o modificaciones debidamente
aprobadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.

e Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su decision.

e Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos, condiciones de materiales y de
ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato.

e Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del contrato o
aconsejen su modificacién, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes, incluida la propuesta de
modificacién en casos de emergencia.

e Determinar la forma de ejecucion de las obras y su orden de prelacién, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas
zonas respecto de otras por el simple hecho de que, a su juicio, se considera mas conveniente su inmediata realizacién.

e Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direcciéon inmediata de
determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista debera poner a su disposicion el personal y
material de obra necesarios.

e Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato, asi como expedir
las certificaciones de obra.

La Direccion del contrato de ejecucion de la obra podra exigir la sustitucidn, por otros, de los empleados o trabajadores de
la empresa constructora que por su actitud entorpezcan, de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras. Esta
potestad es extensiva a toda la relacidn con las posibles empresas subcontratadas.

El contratista estard obligado a prestar su colaboracion al director, para el normal cumplimiento de las obligaciones a éste
encomendadas.

20. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Como representante del contratista a todos los efectos se constituira el Jefe de obra. Dicho Jefe de obra serd el designado
por el contratista en su proposicion, salvo disposicién en contra por parte de SCPSA y no podra ser sustituido sin la
aprobacion expresa por parte de SCPSA y en cualquier caso por persona de igual o superior titulacién, formacion y
experiencia. El jefe de obra debera tener la titulacién indicada en los criterios de solvencia. Debera residir en la zona de las
obras y no podra ausentarse sin ponerlo en conocimiento del director del contrato de ejecucién de obra, a quien dara
cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia, quien ademads deberd contar con la aprobacion del director. Con
anterioridad al inicio de la obra el contratista debera comunicar el domicilio de su representante.

El representante del contratista tendra capacidad suficiente para:

e Ostentar la representacién del contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, asi como en cualquier
momento en que sea necesaria la presencia o actuacidn de éste y siempre en orden a la ejecucién y buena marcha de
las obras.

e Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las drdenes recibidas de la Direccion.

e Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolucién de los problemas que se planteen durante la ejecucion de la obra.
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21. COMPROBACION DEL REPLANTEO

Una vez efectuada la adjudicacién de la obra y formalizado el contrato se procedera, en un plazo maximo de veinte dias
(salvo en los casos de ausencia de permisos, licencias, en que SCPSA establecera el plazo concreto), por el director del
contrato de ejecucion de obra, a llevar a cabo sobre el terreno la comprobacidon del replanteo de la misma y de sus distintas
partes en presencia de un representante del contratista, extendiéndose acta de replanteo de dicha comprobacion.

Si el contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de comprobacion del replanteo, su ausencia se considerara como
incumplimiento de contrato.

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposicion real de los terrenos, y la
viabilidad del proyecto, a juicio del director del contrato de ejecucidén de obra, y sin reserva por parte del contratista, se
dara por aquél la autorizacidn para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya
autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

El contratista debera proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los
replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se requieran.

22. SEGURIDAD Y SALUD

21.1. Seguros

El adjudicatario deberd tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras por su cuenta y bajo
su dependencia, asi como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus érdenes
en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relacidon al personal que intervenga en ellas. En este sentido se
compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social, prevencion de riesgos laborales, y cuanta normativa sea de
aplicacion, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir las normas de la Direccion del contrato para
la ejecucidn de la obra en esta materia, asi como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la obra.

Asimismo, el adjudicatario deberd tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las obras, mediante pdliza de
responsabilidad civil de dafios a terceros, incendio y riesgos catastrdéficos, de cobertura suficiente.

En caso de inobservancia de estas normas, el adjudicatario serd el Unico responsable, ya que en los coeficientes de
ejecucion por contrata estan incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas disposiciones legales, sin
que en ningun supuesto pueda exigir responsabilidad alguna a SCPSA o la Direccién del contrato de ejecucion de obra.
Estos por su parte, en cualquier momento de la obra, podran exigir al adjudicatario que acredite tener asegurado a todo el
personal trabajador de las obras.

21.2. Seguridad y salud en obras

La empresa contratista cumplird lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales,
en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en
las Obras de Construccion y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion y cuantas disposiciones se encuentren vigentes en la materia.

Cada contratista dispondra de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, con la formacién necesaria en
prevencion de riesgos laborales, asi como de una organizacion preventiva adecuada a la Ley 31/1995. El contratista
nombrara un interlocutor en materia de seguridad y salud, sin perjuicio de que en su caso deba proceder al nombramiento
de los recursos preventivos asignados a la obra.

En lo relativo a trabajos (conexiones, cruces, etc) en los que exista riesgo por exposicion a fibras de amianto, los mismos
deberdn realizarse por empresa inscrita en el correspondiente registro y deberan tener aprobado y actualizado un plan de
trabajo referido a operaciones de corta duracién con presentacion irregular o no programables, en el que se contengan las
especificaciones a tener en cuenta en el desarrollo de las mismas. La obligacion de realizacion de estos trabajos en las
condiciones descritas debe considerarse incluida en los correspondientes precios y no devengara por tanto incremento
alguno de los mismos.
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Asimismo, cada empresa debera disponer de la documentacidn o titulo que acredite la posesion de la maquinaria que
utiliza, y de cuanta documentacidn sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

21.3. Plan de seguridad y salud

No podra iniciarse los trabajos sin la aprobacidn del Plan de Seguridad y Salud. A tal efecto y con antelacion suficiente el
contratista debera presentar Plan de Seguridad y Salud, redactado de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, para su
informe y en caso de que proceda, su aprobacion por SCPSA. La propiedad comunicara explicitamente dicha aprobacién.

Si la Direccidn del contrato de ejecucion de la obra estimase que el contenido del Plan fuera insuficiente o incorrecto, la
empresa contratista queda obligada a realizar cuantas modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener su
informe favorable y aprobacién explicita antes del inicio de los trabajos.

El Plan podra recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a propuesta del contratista, siempre antes
de realizar las actividades correspondientes y contando con el informe favorable y la aprobacidn explicita por parte de
SCPSA.

El Plan deberda encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra.

23. RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

La empresa contratista debera presentar un Plan de Gestion de Residuos, segun lo especificado en el Real Decreto
105/2008 y D.F. 23/2011, y basandose en su caso en las disposiciones contempladas en el Proyecto. Igualmente se
atendra a cuantas obligaciones se derivan de la legislacion vigente y a cualquier indicacion de la Direccidn del contrato para
la ejecucidn de la obra al respecto.

El contenido del Plan se ajustara a lo indicado en el Real Decreto 105/2008 y D.F. 23/2011, realizando una estimacion
detallada de la cantidad de residuos a generar, su clasificacion de acuerdo a la lista publicada por Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, relacion de las medidas de separacion, reutilizacién, valorizacion y/o eliminacidn con la cuantificacién de
los residuos a tratar con cada medida e identificacion de las plantas o instalaciones receptoras de los mismos, y
presentando unos planos de las instalaciones e infraestructuras previstas en obra para la adecuada gestion de los residuos.

Dicho Plan debera ser presentado a la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra, con antelacion suficiente al inicio
de los trabajos para su valoracidn y aceptacidn explicita.

Si la Direccion del contrato de ejecucion de la obra estimase que el contenido del Plan fuera insuficiente o incorrecto, la

empresa contratista queda obligada a realizar cuantas modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener su
aceptacién explicita antes del inicio de los trabajos.

El Plan podra recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a propuesta del contratista, siempre antes
de realizar las actividades correspondientes y contando con la aceptacién documentada de la Direccidn del contrato para la
ejecucion de la obra.

El documento debera encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra para consulta de la Direccion del
contrato para la ejecucion de la obra, si asi lo estimase necesario.

24. PLAN DE OBRAY PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El contratista mantendra actualizados y disponibles en obra el Plan de calidad y el Plan de Obra. Las modificaciones de
dichos documentos respecto a lo estipulado en la oferta, deberan ser aprobadas por la Direcciéon del contrato.

25. INICIO DE LA EJECUCION

Se considera la fecha de firma del acta de comprobacidn del replanteo como la de inicio de los trabajos de ejecucion de las
obras, comenzando a computarse a partir de dicho dia el plazo maximo para la ejecucion de las mismas.
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En el acta se reflejaran por cualquiera de las partes las observaciones que se estimen oportunas. No obstante, de haber
formulado el contratista observaciones que pudieran afectar a la ejecucion del proyecto, si el director decidiera la iniciacion
de las obras, el contratista estard obligado a iniciarlas.

26. RETRASOS EN LA EJECUCION

El Adjudicatario habra de ejecutar las obras en su totalidad, salvo causa de fuerza mayor, en el plazo establecido mas
restrictivo entre la clausula anterior y, en su caso, la oferta presentada.

Para que un retraso en la ejecucion pueda ser admitido sin penalizacidn, seran exigibles:

e Notificacidon fehaciente por parte del contratista a SCPSA o a la Direccidn del contrato para la ejecucidn de la obra,
indicando la fecha y el motivo alegado para incurrir en demora de plazo. Este escrito debera remitirse antes de
transcurrido un mes desde la causa que originase el retraso.

e Certificado de la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra expresando claramente que la demora producida se
debe a causa de fuerza mayor.

e Aprobacién de ampliacidn de plazo por parte de SCPSA y su notificacidn al contratista.

En ninguin caso se aceptaran como causas de fuerza mayor las siguientes:

e Falta o dificultad de encontrar operarios o materiales de las caracteristicas especificadas en el proyecto o acordadas por
escrito entre la Direccion del contrato para la ejecucidn de la obra y el adjudicatario que modifiquen a aquéllas, salvo
que pueda demostrarse causa de fuerza mayor y sea aceptada como tal por la Direccion del contrato para la ejecuciéon
de la obra.

e Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales ni de efecto catastréfico durante el plazo de la obra y/o
consecuencias derivadas de dichas condiciones como por ejemplo: saneos de explanadas ya ejecutadas,
derrumbamientos de zanjas abiertas, agotamientos de acumulaciones de agua, imposibilidad de utilizar materiales
deteriorados temporalmente por la humedad, negativa del personal de obra del adjudicatario para trabajo en dichas
condiciones, etc.

e Afecciones a servicios de otras compafias o entidades que el contratista por no observar la debida diligencia no haya
sido capaz de resolver y que causen la imposibilidad de terminar los trabajos en plazo.

e Realizacidon de reformas o ampliaciones propuestas por SCPSA, que sean comunicadas a través de la Direccion del
contrato para la ejecucion de la obra con antelacion suficiente y que no excedan en su conjunto del veinte por ciento
del presupuesto total del contrato, siempre y cuando no se de alguna circunstancia de causa de fuerza mayor para el
suministro de materiales.

27. OFICINA E INSTALACIONES DE OBRA

El adjudicatario habilitard en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de trabajo, conforme a lo
establecido en el ordenamiento juridico.

En esa oficina el adjudicatario tendra siempre una copia de todos los documentos del proyecto, asi como de los planos de
obra complementarios o sustitutorios de los de proyecto, debidamente firmados y autorizados por la Direccién del

contrato para la ejecucion de la obra asi como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas.

El adjudicatario también dispondra de unas instalaciones para su personal, materiales y maquinaria, tanto propios como
subcontratados, adecuadas para el correcto desarrollo de los trabajos y equipadas segun la normativa vigente.

28. LIBRO DE ORDENES

En la oficina de obra del contratista, existira también un “Libro de érdenes de control de obra” facilitado por la Direccidn
del contrato para la ejecucion de la obra y que estara en todo momento a la disposiciéon de ambos. Este libro se abrira en la
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de fecha de comprobacién del replanteo y se cerrara una vez comprobado el correcto estado de la obra, a la finalizacién del
periodo de garantia.

La Direccion del contrato para la ejecucidon de la obra utilizard ese Libro para dar por escrito las drdenes que estime
oportunas, asi como para el control de la obra.

El contratista debera utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos:

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretacién del proyecto.
b)  Parasolicitar la introduccién de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.
c¢)  Cadavez que se prevea una variacion en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) deberd presentar aparte y por escrito la valoracion detallada de la variacién del presupuesto. Esta
debera ser aprobada por escrito, por SCPSA y por la Direccion del contrato para la ejecucidn de la obra. Cualquier modifica-
cion efectuada sin haberse cumplido este tramite serd bajo la exclusiva responsabilidad del adjudicatario.

Cada vez que se solicite el Libro se firmara expresando la hora y fecha en que se hace la anotacion.

El Libro constara de un nimero impreso de hojas por triplicado. El original quedara siempre en el libro, mientras que las
copias seran recogidas por la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra y el adjudicatario en cada visita.

Cualquier intento de manipulacion fraudulenta del Libro de control sera causa suficiente de resolucion del contrato.

En caso de que el Jefe de obra se negase a otorgar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al libro por la
Direccion del contrato de ejecucidn de obra, esta podra recabar la presencia de testigos o utilizar cualquier otro medio
fehaciente, si bien la orden sera valida y eficaz desde que conste en el Libro, independientemente de la firma del
representante del contratista.

29. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Las obras se desarrollaran con estricta sujecion a las presentes clausulas asi como a los documentos técnicos que sirvan de
base al contrato, y conforme a las drdenes e instrucciones que sean dadas por el personal de SCPSA, sometiéndose el
contratista a las facultades de interpretacion, modificacién y resolucion que este pliego otorga a SCPSA.

Serd potestativo de la Direccion del contrato de ejecucién de la obra sefalar la forma de ejecucién de las obras y prelacion,
pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto de otras por el simple hecho de que a su juicio se
considera mas conveniente su realizacién.

Si alguna de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor, deberd ser notificada a
la empresa adjudicataria con cinco dias de antelacién.

30. REPLANTEOS DE DETALLE

El director del contrato de ejecucion de la obra debera aprobar los replanteos de detalle necesarios para la ejecucion de las
obras en los plazos previstos en el Programa de trabajos, de tal modo que si no lo hiciera asi el contratista tendra derecho a
una prérroga por plazo igual al retraso producido.

31. DE LOS OPERARIOS

El adjudicatario deberd ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida.

El personal serd regido por capataces y encargados, en numero y titulacion suficiente para la mejor organizacion y direccién
de la obra, debiendo estar presente el representante del contratista durante las horas habiles, de tal modo que pueda
recibir las érdenes e instrucciones de la Direccién.

Cuando el representante del contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan

o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, SCPSA podra exigirle la adopcién
de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.
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32. EQUIPOS DE MAQUINARIA

El contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta
ejecucion de aquéllas en los plazos establecidos y, en todo caso como minimo, los equipos que se fijaron en la oferta en los
mismos términos y detalle.

La modificacién de los mismos asi como la incorporacion de cualquier equipo deberd contar con la autorizacidn expresa de
la Direccidn del contrato para la ejecucién de la obra, no pudiendo comenzar sus trabajos hasta contar con ella.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse
inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el contratista la obligacion de reemplazarlos, cuando asi lo ordene
la Direccién de la obra.

33. MATERIALES

El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente todos aquellos materiales cuya
procedencia no esté especificada en el pliego de prescripciones técnicas.

No obstante, el empleo de cualquier material y producto en obra debe:

a) Cumplir las especificaciones de las normativas y ordenanzas vigentes de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona,
y las normativas sanitarias en vigor.

b) Contar con la aprobacion del director del contrato de ejecucidn de obra, quien podra solicitar la informacién que
considere oportuna para establecer su idoneidad, requerir el certificado de producto de un organismo certificador
acreditado por ENAC y certificado del sistema de aseguramiento de la calidad de la empresa proveedora, todo lo cual
sin detrimento de los ensayos de aceptacion del producto que pudieran encargarse a un laboratorio acreditado. El
contratista asumird a su cargo cuantos gastos se originen por la solicitud de informacidn o de ensayos,
independientemente del resultado positivo o negativo de los mismos.

El contratista se obliga a notificar a la Direccién del contrato para la ejecucidn de la obra, con la suficiente antelacién, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos
necesarios para demostrar su adecuacion a lo exigido en el pliego de prescripciones técnicas.

Si la Direccion de la obra no aceptase los materiales o su procedencia, debera comunicarlo por escrito al contratista,
debiendo éste suministrar a obra otros materiales que cumplan los requisitos de calidad fijados por el director del contrato
de ejecucion de obra.

La aceptacion de los materiales serd requisito indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la
potestad de la Direccién para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.

El Adjudicatario contrae el compromiso de suministrar a obra materiales y productos de calidad, ya sean propios o
adquiridos, asumiendo integramente los compromisos expresados por sus proveedores.

34. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del director del contrato de ejecucion de obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste una vez hayan cumplido su misidn, de tal forma que recuperen su aspecto
original.

El almacenamiento se realizard de forma que se garantice la conservacion de los materiales en perfectas condiciones de
utilizacién y siguiendo, en todo caso, las instrucciones de la Direccion.

35. SUBCONTRATACION

1. Las prestaciones del contrato podran ser objeto de subcontratacion, cuando el licitador en el momento de acreditar su
solvencia haya presentado una relacion exhaustiva de los subcontratistas en los términos establecidos en este pliego.
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Los subcontratistas podran ser sustituidos, previa acreditacién de que los sustitutos disponen, al menos, de igual solvencia
econodmica y financiera, técnica o profesional que el sustituido, con autorizacidn expresa de la entidad contratante.

2. No obstante, una vez formalizado el contrato se admitira la subcontratacién de prestaciones accesorias al objeto
principal del contrato, siempre que se ajuste a los siguientes requisitos:

a) Solicitud de autorizacion por escrito a SCPSA

b) Que el importe total de las prestaciones objeto de subcontratacién no excedan del 50 por 100 del presupuesto de
licitacion del contrato. Para el cdmputo de este porcentaje maximo, no se tendran en cuenta los subcontratos
concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que se encuentren en
algunos de los supuestos previstos en el articulo 16 de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Publicos.

c) Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevea unas condiciones de pago mas
desfavorables que las sefialadas en el presente pliego para el abono del precio a los contratistas.

d) Que el subcontratista presente una declaracién de no encontrarse incurso en causa de exclusién para contratar.

3. En caso de demora en el pago, el subcontratista tendra derecho al cobro de intereses e indemnizacion por gastos de
cobro conforme a lo dispuesto en la legislacién reguladora de la morosidad en las operaciones comerciales.

4. En todo caso el adjudicatario sera el tnico responsable del correcto cumplimiento del contrato ante la Administracion,
siendo el Unico obligado ante los subcontratistas.

En el caso de que el adjudicatario hubiera acreditado su solvencia mediante subcontratacién, la modificacién de los
subcontratistas, o de las unidades en que intervengan, requerird la presentacion con antelacién suficiente de la
documentacion del subcontratista en que se acredite al menos, igual solvencia que el propuesto originalmente, asi como un
informe en que se recojan las modificaciones que frente a la documentacién de la oferta pretenden introducirse. La
aceptacién de estas modificaciones requerirdn autorizacion expresa de la Direccion del contrato de ejecucién de la obray a
tal fin se extendera el correspondiente documento.

La aceptacion de los subcontratistas serd condicién necesaria para que puedan iniciar su actividad en la obra.

Con independencia de lo anterior la subcontratacidn del contrato estara regida por lo dispuesto por la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién.

36. CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero, previa autorizacién de la entidad
contratante, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el articulo 111 de la Ley Foral de Contratos Publicos,
y siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicacién de la
Ley Foral o restringir de forma efectiva la competencia en el mercado.

37. TRABAJOS DEFECTUOSOS

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, o aun haciéndolo, los materiales no
fueran de la calidad requerida, se advirtieran vicios o defectos en la construccidn o se tienen razones fundadas para creer
que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberd demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa
satisfaccion de la Direccion de la obra. Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del contratista, salvo en el caso de
que se hubieran realizado por presumir la Direccién del contrato para la ejecucidn de la obra la existencia de vicios ocultos y
éstos no pudieran ser comprobados.

Si la Direccion del contrato de ejecucion de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede
aceptar las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

Ni el hecho de que la Direccién hubiera examinado la obra durante su construccion, asi como los materiales, ni la inclusidn
de partes de obra en las certificaciones eximen de responsabilidad al contratista.
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38. CONSERVACION Y SENALIZACION DE LAS OBRAS

El contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a su conservacion, a su costa, hasta el
transcurso del periodo de garantia.

El contratista cumplira las érdenes que reciba de la Direccién acerca de la instalacion de sefiales complementarias o
modificacion de las ya instaladas, asi como acerca de la ordenacion de accesos, circulaciones y afecciones al trafico de la
zona. El contratista sera directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y ordenes
pudiera causar.

En caso de que fuera necesaria la realizaciéon de trabajos nocturnos, éstos deberdn ser previamente autorizados por el
director del contrato de ejecucién de la obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista
deberd instalar los equipos de iluminacion, del tipo e intensidad que el director del contrato de ejecucion de la obra ordene
y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

39. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA REALIZACION DE LAS OBRAS

LLUVIAS.- Durante las diversas etapas de la construccidn, las obras se mantendran, en todo momento, en perfectas
condiciones de drenaje.

HELADAS.- Si existiese riesgo de que se produzcan heladas, el contratista protegera todas las zonas que se pudieran quedar
perjudicadas por sus efectos. Las partes de obra dafiadas se levantaran y reconstruirdn a su costa, de acuerdo con lo que
sefiale el proyecto o lo que ordene, en su caso, el director del contrato de ejecucion de obra.

INCENDIOS.- El contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencidn y control de incendios, asi como
a las instrucciones complementarias que se dicten por el director del contrato de ejecucién de obra. En todo caso, el
contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la propagacién de los que se requieran para la ejecucion de las
obras, siendo responsable de los dafios y perjuicios que pudieran producirse.

El contratista respondera de los dafios producidos por los agentes atmosféricos hasta que se haya cumplido el periodo de
garantia.

40. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista serd responsable, durante la ejecucion de la obra, de todos los dafios y perjuicios que se ocasionen a
cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasiéon o como consecuencia de los actos, omisiones o
negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacién de las obras.

Las propiedades y servicios dafiados deberan ser reparados a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o
compensando adecuadamente los daios y perjuicios causados, compensando, asimismo, a los perjudicados.

El contratista deberad disponer de los seguros dispuestos en el articulo correspondiente para poder afrontar cualquier
eventualidad, que por su actuacidn, omision o negligencia, surja en el desarrollo del presente contrato. No obstante, la falta
de cobertura, por parte de los seguros exigidos, de alguna contingencia que hubiera ocasionado un perjuicio, no eximira de
responsabilidad al contratista.

41. CONTAMINACION Y MEDIO AMBIENTE

El contratista estara obligado a cumplir las érdenes de la Direccidn cuyo objeto sea evitar la contaminacion del aire, cursos y
masas de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien publico o privado que pudieran producir las obras o
instalaciones y talleres anejos a las mismas, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes sobre conservacion
de la naturaleza y medio ambiente.

42. CONSERVACION DE SERVIDUMBRES
El contratista estard obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucidn de las obras, y a reponer a su finalizacion,

todas las servidumbres que se relacionen en el pliego de prescripciones técnicas, asi como las que hubieran de establecerse
aun cuando el citado pliego no las hubiera recogido.
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43. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoracidon de las unidades de obra no previstas en el proyecto, se concertaran previamente a su ejecucion, precios
contradictorios entre el Adjudicatario y la Direccidn del contrato para la ejecucion de la obra, en base a criterios similares
del cuadro de precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboracion de las demas unidades
del proyecto.

De no llegarse a un acuerdo el contratista podra solicitar de la Junta de Contratacién Publica un arbitraje para la fijacion de
éstos o bien desistir de la ejecucidn de las nuevas unidades.

A todos los efectos se utilizaran como precios unitarios los recogidos en el anexo | correspondiente de este pliego.

No obstante lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra se reserva la
posibilidad de disponer la realizacion de las unidades de obra en cuestion por un tercero incluso durante el desarrollo de la
obra contratada.

También podra la Direccidn del contrato para la ejecucidn de la obra, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito al
Adjudicatario la realizacion inmediata de estas unidades de obra aunque no exista acuerdo previo en los precios, dejando
esta valoracion a posteriori. Siempre sera necesario que quede constancia escrita de esta orden y el Adjudicatario quedara
obligado a presentar por escrito en el plazo de cinco dias desde dicha orden justificacién de la valoracién de la unidad sobre
cuya valoracion se aplicara lo dispuesto en el primer parrafo de este articulo.

44. EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS

En el caso de ejecucion de unidades de obra o trabajos por administracidn, asi como en los de ayudas a otros gremios no
previstos en el cuadro de precios en este proyecto o en los contradictorios que se acuerdan previamente entre Direccidon
del contrato para la ejecucion de la obra y Adjudicatario, se utilizaran como precios unitarios los recogidos en el anexo
correspondiente de este pliego.

Sobre estos precios no se aplicardn mas coeficientes que los recogidos en dicho anexo, no admitiéndose ningun tipo de
sobreprecio o coeficiente.

Para el abono de estos trabajos serd condicién absolutamente necesaria la presentacion y la firma diaria de conformidad de
la Direccion del contrato para la ejecucidn de la obra o su representante autorizado de partes diarios con especificacién de
la mano de obra y materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se incluye su abono. Sin dicha
firma de conformidad el Adjudicatario no podra exigir abono alguno y estara a la valoracién que en su caso dictamine la
Direccion del contrato para la ejecucidn de la obra.

45. RETIRADA DE EQUIPOS Y MATERIALES

La policia de la obra y la retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al contratista, de tal modo que
deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

En el plazo de siete dias desde la recepcidn de la obra, el contratista debera retirar todo tipo de instalaciones, materiales
acopiados, herramientas o medios auxiliares empleados en la ejecucidn de la obra, salvo autorizacién expresa de la
Direccion del contrato para la ejecucion de la obra.

46. REVISION DE PRECIOS

Los precios contratados se entienden fijos y no seran objeto de revisién. Por tanto el Adjudicatario no podrd, bajo ningin
pretexto, reclamar aumento en los precios fijados en el Presupuesto ni modificacién en las condiciones del contrato, pues
este se hace a riesgo y ventura del Adjudicatario.

47. GASTOS E IMPUESTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Sera por cuenta del adjudicatario el pago de todos los gastos de cualquier tipo, salarios, seguros sociales, materiales,

impuestos, contribuciones, arbitrios y demas gravamenes establecidos por el Estado, la Comunidad Foral o el Municipio,
etc. que pesen sobre el contrato o sobre el objeto del mismo, aun cuando algunos de ellos puedan ser repercutibles.
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En particular, serdn gastos a asumir por el adjudicatario, de forma que se consideran repercutidos en los precios de la obra,
los siguientes:

e  Gastos de redaccion de elaboracién de la oferta y defensa de la misma.

° Gastos de instalacion, mantenimiento y retirada de la oficina de obra.

e  Gastos de la instalacion, consumo y retirada de las lineas telefdnicas.

° Gastos de la instalacidn, consumo y retirada de suministro eléctrico.

e  Gastos de la instalacion, consumo y retirada del agua para obra.

e  Gastos de edicion de las certificaciones de obra.

e  Gastos de vigilancia de la obra, incluso nocturnos y dias festivos.

e  Cuantos gastos administrativos, fiscales y los derivados de disposiciones legales afectan a la ejecucion de la obra o al
funcionamiento de la empresa contratante.

Especificamente, son de cuenta del contratista todo tipo de gastos necesarios para la ejecucion de la obra de acuerdo a las
condiciones del contrato, y en particular el pago de la compra de materiales, suministros, y trabajos efectuados por
empresas subcontratadas.

Unicamente los gastos de permisos, gestiones y autorizaciones administrativas que se precisen seran por cuenta de SCPSA.

48. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

El Adjudicatario tendréd derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, previa la conformidad emitida por
la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra acerca de las mediciones correspondientes, de acuerdo con los
criterios de medicidn y valoracion establecidos en el pliego de prescripciones técnicas, o que establezca la Direccion del
contrato para la ejecucion de la obra.

Los precios de abono seran los que figuran en el cuadro de precios nimero 1 del proyecto correspondiente, aplicandoles el
coeficiente de Baja de la adjudicacidn, si existiera, y los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial del proyecto
correspondiente. Sobre ello se cargara el importe correspondiente al IVA.

Corresponde a la direccion del contrato de ejecucion de obra la redaccidn mensual de las correspondientes certificaciones.
A efectos exclusivamente informativos el contratista podra proponer una relacién valorada a origen de las unidades
ejecutadas. El niumero maximo de certificaciones sera igual al plazo en meses (por exceso) ofertado por el adjudicatario
para la ejecucidon de la obra, mas una certificacion final tras la recepcién. La omisién en algin mes de la redaccion de
certificacion por el hecho de que la obra realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, no dara derecho a la
redaccion de posteriores certificaciones distintas de la final mas alla del plazo la obra, a menos que la Direccién del
contrato para la ejecucion de la obra hubiese determinado la suspensién de la misma.

La firma de la certificacidon podra realizarse hasta el final del mes al que se refiere el periodo certificado siendo preceptivo
que la Oficina Técnica de SCPSA feche el dia de aprobacidn de la certificacidn.

Las mediciones se realizaran siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del proyecto y las indicaciones
formales recibidas de la Direccidn del contrato para la ejecucién de la obra, quien a su vez, si procede, dara la conformidad
en un plazo maximo de cinco dias. En caso de disconformidad y en ese mismo plazo, indicara las correcciones que
considere necesarias.

En los casos en que el director del contrato de ejecucién de la obra lo considere oportuno, las certificaciones
corresponderdn a conjuntos de unidades que impliquen la terminacion de tramos completos de obra, a fin de evitar un
desarrollo anarquico de la misma.

SCPSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime convenientes para
garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificacidn.

Igualmente SCPSA podra exigir, previamente al tramite de cada certificacion de obra, que la empresa contratante presente

el listado completo (propio, subcontratado y de terceros) del personal que intervenga en las obras, exhibiendo las altas en
la Seguridad Social y los TC-1y TC-2.
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Todas las entregas, aun las certificadas, se consideraran a buena cuenta de la certificacidn final, no solo en lo relativo a
mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmard su abono definitivo con la inclusién en
dicha certificacidn final de obra.

La factura serd remitida por correo ordinario a la direccidn calle General Chinchilla, 7 de Pamplona, (entrada por C/Marqués
de Rozalejo) o al correo electronico: mcp@mcp.es. El pago se realizara a 40 dias f.f., mediante transferencia.

49. PENALIDADES

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccién de los mismos en los pagos de las certificaciones o,
en su caso, de la garantia definitiva.

La imposicion de estas penalidades no excluye la eventual indemnizacion a SCPSA por los dafios y perjuicios ocasionados
por el contratista.

49.1. Por incumplimiento de plazos

Las penalidades por incumplimiento de los plazos, total o parciales, establecidos para la ejecucidon del contrato se
graduaran en atencidn al presupuesto del mismo con arreglo al siguiente baremo (por dia natural):

Contratos con precio (importe de adjudicaciéon) hasta 10.000 euros, 25 euros diarios.
De 10.000,01 euros a 50.000 euros, 50 euros diarios.

De 50.000,01 euros a 100.000 euros, 75 euros diarios.

De 100.000,01 euros a 250.000 euros, 125 euros diarios.

De 250.000,01 euros en adelante, el 5 por 10.000, euros diarios.

El incumplimiento de los plazos de los plazos parciales ofertados dara origen a la aplicacién de dichas penalidades,
pudiendo compensarse si posteriormente se recuperan los plazos.

En el caso de que en el pliego se hayan establecido plazos parciales correspondientes con hitos de ejecucion, la aplicacién
de las penalidades descritas se realizara para cada uno de los plazos parciales, sin que puedan compensarse con posteriores
reducciones del plazo final de ejecucion.

49.2. Por incumplimiento de las disposiciones relativas a subcontratacion

La infraccién de las condiciones establecidas en el apartado correspondiente a la subcontratacién, asi como la falta de
acreditacion de la solvencia del subcontratista dard lugar a la imposicidn al contratista de una penalidad del 50 por 100 del
importe del subcontrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado relativo a la rescisién del contrato.

50. RECEPCION

La recepcion de las obras tendra lugar dentro del mes siguiente de su terminacién. A la recepcion concurrird la Direccion
del contrato para la ejecucion de la obra y el Adjudicatario.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccidon del contrato para la
ejecucion de la obra las dard por recibidas, levantandose el correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y se daran las instrucciones precisas y
detalladas por el director del contrato al Adjudicatario para efectuar los trabajos correspondientes dentro de un deter-
minado plazo, expirado el cual se hard un nuevo reconocimiento para la recepcion de las obras. Si el adjudicatario no
hubiese cumplido, se declarara resuelto el contrato con pérdida de la garantia por no terminar las obras en el plazo
estipulado, a no ser que la Direccion crea procedente concederle un nuevo plazo, que sera improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecdnicos o eléctricos) el adjudicatario entregard toda la

documentacion adecuada para su mantenimiento. Se realizard, en el acto de la Recepcidn, las pruebas que se consideren
convenientes para comprobar su correcto funcionamiento.
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En el plazo de dos meses tras la recepcidn se redactard la ultima certificacidén de obra, cuya firma implica su aceptacidn por
ambas partes. En el caso de no ser aceptada la certificacidn final por el Adjudicatario, SCPSA podra aprobarla de oficio.

51. PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia minimo sera de TRES ANOS, contando a partir de la recepcién, siendo de cuenta del Adjudicatario la
conservacion de las obra y la subsanacion de las deficiencias, errores o vicios de construccidon que se observen durante él,
pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Direccién del contrato para la ejecucién de la obra, se podran
ejecutar directamente por ésta o por un tercero con cargo al adjudicatario, respondiendo en primer lugar con la garantia.

La garantia deberd cubrir cualquier averia en las piezas mecdnicas y eléctricas suministradas por el Contratista de las
unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.

El contratista no respondera de los materiales entregados por SCPSA, salvo que en su fallo se demuestre que éste lo ha sido
por una mala manipulacion por el Contratista.

Finalizado el plazo de garantia y una vez comprobado por la Direccidén del contrato para la ejecucion de la obra el perfecto
estado y funcionamiento de la misma, si existiesen obligaciones pendientes de pago la Direccion del contrato para la
ejecucion de la obra formulara una propuesta de liquidacién en el plazo maximo de diez dias, que se notificara al contratista
para su conformidad y, una vez que éste manifieste su conformidad, se procedera a la liquidacién del contrato en el plazo
maximo de treinta dias cancelandose, en su caso, las garantias constituidas.

52. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

En los contratos de obra comprendidos en el epigrafe “Construccidon general de inmuebles y obras de ingenieria civil” del
Anexo | de la Ley Foral de Contratos Publicos, el contratista respondera por vicios ocultos de la construccion en cualquiera
de sus elementos debido al incumplimiento del contrato, durante el plazo de quince afios a contar desde la expiracién del
plazo de garantia.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, el contratista respondera de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecdnica y la estabilidad de la construccion,
durante el plazo de diez afios, contados desde la fecha de recepcidn de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas.

53. RESOLUCION DEL CONTRATO

Seran causas de resolucion automatica del contrato, sin necesidad de ningun tramite judicial, las sefaladas en el Libro | de
la Ley Foral 6/2006 con los efectos previstos en la misma, asi como las siguientes:

a) Elincumplimiento de las normas sobre prevencion de riesgos laborales.

b) Elincumplimiento notorio del plan de obra aprobado por la Direccion del contrato de ejecucién de la obra y/o del plazo,
de no mediar causa de fuerza mayor.

c) La constatacion por parte de SCPSA de que, en el caso de ser adjudicataria una U.T.E. o figura similar, la empresa que
estuviera ejecutando mayoritariamente las obras es aquel integrante sin experiencia individual para haber sido
adjudicatario del contrato.

d) La modificacion sin autorizacidn de las empresas subcontratistas que hubiesen servido para acreditar la solvencia del
adjudicatario.

e) El incumplimiento del compromiso de mantenimiento de los medios de solvencia técnica acreditados en la fase de
licitacidn de este contrato.

f) La reiterada falta de acatamiento de las instrucciones emanadas de la direccidon del contrato de ejecucion de las obras.

g) Elincumplimiento de cualquiera de las prescripciones contenidas en este pliego. El Adjudicatario dispondra de un plazo
de diez dias para subsanar los motivos de incumplimiento que le han sido notificados.

h) El incumplimiento de las especificaciones contenidas en la oferta presentada, salvo modificaciones autorizadas por
SCPSA.

i) La manipulacidn fraudulenta del libro de Control de Obra.

j) El mutuo acuerdo entre la SCPSA y el contratista, siempre que no concurra otra causa de resoluciéon imputable al
contratista y razones de interés publico hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.
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k) Cuando se supere el plazo contractual en mas de un 50%.

La extincién del contrato faculta a SCPSA para contratar inmediatamente el seguimiento de las obras con un tercero, de tal
forma que los tramites legales no impidan el desarrollo de la obra, previo en su caso, el levantamiento de estado de
mediciones.

Cuando la resolucion del contrato sea por causas imputables al Contratista, SCPSA ejecutard la garantia definitiva
constituida e incautara la retencidn si la hubiera haciendo suyo el importe, sin perjuicio de la indemnizacién por dafios y
perjuicios ademas de la penalidades que pudieran corresponder en aplicacion de las cldusulas de este pliego.

54. VALORACION EN CASO DE RESOLUCION

En el caso de resolucidn del contrato, se procedera a la liquidacion de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados
que puedan ser utilizados a juicio de la Direccidn del contrato para la ejecucién de la obra.

55. JURISDICCION Y RECURSOS

Contra los actos que se aprueben en relacion con la licitacidén y, en su caso, con la modificacién de este contrato podra
interponerse, la reclamacidn en materia de contratacion publica establecida en el Libro 1l de la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio, de Contratos Publicos, cuando concurran los requisitos establecidos en el mismo o el recurso ante el Presidente de la
Mancomunidad regulado en el articulo 4 del Reglamento de relaciones entre Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y
Servicios de la Comarca de Pamplona.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacién, resolucion y efectos de este contrato seran resueltas por el Organo
de Contratacion, cuyos acuerdos podran ser recurridos ante el Presidente de la Mancomunidad, mediante el recurso citado
en el apartado anterior o, directamente ante la jurisdiccién civil, de conformidad con las normas procesales de esta
jurisdiccion.

Los licitadores se encuentran obligados a suministrar una direccion de correo electrénico para la realizaciéon de
notificaciones a través de medios telematicos. El incumplimiento de esta obligacién conlleva la imposibilidad de interponer
la reclamacidn en materia de contratacidn publica que, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 210 y siguientes de
la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, posibilita la impugnacién de los actos de tramite o definitivos que
les excluyen de la licitacién o perjudiquen sus expectativas.

56. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, podran efectuarse modificaciones al mismo en los supuestos y con arreglo a los
procedimientos establecidos en los articulos 105 y sucesivos de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

El contratista no tendra derecho a compensacion econémica adicional por reduccién o ampliacion de obra, en los términos
expresados, salvo los derivados del abono de la obra realmente ejecutada.

57. REGIMEN JURIDICO

El régimen juridico de este contrato es el correspondiente a un contrato de obras, regulado por la Ley Foral 6/2006 de
Contratos Publicos de Navarra, por lo dispuesto en el presente condicionado y en cuanto a sus efectos y extincidn por las
disposiciones de Derecho Civil o Mercantil sin perjuicio del régimen de modificaciones y de reclamaciones previsto en el
Libro 1y en el Libro lll de la Ley Foral 6/2006

La participacién en la presente licitacion implica la aceptacién voluntaria de dar transparencia institucional a todos los
datos derivados del proceso de licitacion, adjudicacidn y ejecucién hasta la finalizacién

58. CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO
Al amparo de lo dispuesto en el articulo 23 de la LFC, se informa a los licitadores que la documentacion que aporten a la

licitacion tendra “cardcter de confidencial” en el caso de que la hayan designado como tal. Esta circunstancia debera
reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como tal.
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Igualmente, al amparo indicado articulo, SCPSA exigird a la empresa adjudicataria obligacién de guardar sigilo respecto a
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de aquellos datos
de los que tenga conocimiento con ocasion de su ejecucion.

59. INFORMACION Y CONSENTIMIENTO

Los datos facilitados se recogen y tratan en ficheros responsabilidad de SCPSA, con la Unica finalidad del mantenimiento de
la relacidn contractual derivada de la adjudicacion de este contrato.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificacion, cancelacidon y oposicion al tratamiento de sus datos, dirigiendo un
escrito al “Registro” de SCPSA, sito en la calle Gral. Chinchilla, 7 31002-Pamplona, en el e-mail mcp@mcp.es, o en la sede
electrénica de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona https://sedeelectronica.mcp.es, manifestando su peticion al
efecto.
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ANEXO |

RELACION DE PRECIOS UNITARIOS

Sobre los precios que se relacionan se aplicaran los siguientes coeficientes:

Medios auxiliares y costes indirectos.........cceceereerceerieneenieeseeeeeee, 10%

Coeficiente corrector de Alza 0 Baja .......ccoeuveeeeiiieciiiecciiee e 1/(coeficiente de adjudicacion)

G. Generales y B. INdUStrial .......ccovueriieniiiieneeeeeeeeee e 10% vy 6%

IV A e ettt e et e e s bte e s ebae e e abaees el vigente

MANO DE OBRA

[ TR Y £ ol = SRR 21,32 Eur
He PEON ettt ettt et h et h et h e s h e e bt a e e b e eh e bt e ht e b e s ht e bt e ae e besat e beeateteene 17,60 Eur

MAQUINARIA (incluido operario)

H. retroeXCavadora MIXEA . ..c.eieiiee ettt et e st e e e tae e e st e e ssabaeeessbeeessbeessnseeesnnseeas 44,73 Eur
H. retroeXCavadora 08 FUEAES .......cciecuvreieeeeeeiiiteeee e e ceeitrre e e e eeeetbteeeeeesessbaaeeeeeesssssseeeeeesesssrsseeeseeessrnnes 47,87 Eur
H. retroexcavadora de ruedas con Martillo..........cciiiiiiiiiiiiiie e 78,80 Eur
H. retroeXcavadora A& CAOENAS. .....ccuiii ittt ettt stt e e st e e st e e s sba e e s tbeeesbbeessaseaesnnseeas 62,49 Eur
H. mini-retroexcavadora bobcat o similar.... 33,30 Eur
H. dimper 3 €jes dobIE traCCion BXA ......c.oeuivierieieriieierieetese ettt sttt st sb e et e st saee b saeenae e 41,60 Eur
H. dimper 4 ejes dobIe tracCion SXA.......c.ceuieierieieniieierieeteste ettt sttt st sbe st et st e be e enaeeae 45,70 Eur
H. camion tractor bafiera doble traCCion .......cc.ueeeeiiiiiiiiiieeee e e e e e e e e eeaaaaees 51,20 Eur
H. MINI-QUMPET et et e s et e bt esab e e bt e e bt e saneeabeesabeebeesaneennesnneensnes 20,38 Eur
H. tractor con Cisterna de 10 M3 . ....uiii ittt st e s e s s ee e s saba e e ssbeessnbeeesnnseeas 32,50 Eur
[ o= T g a1 Te Yo T o118 T3y = e 1T 0L PR 41,00 Eur
H. BIUG A8 20 T, oiiiiiieieiiee ettt ettt ettt e e sttt e s s bt e e e tbe e e s abaeesaabeeeansbeeesabbeeesssaaesssaeesnsbaessnssaesnnseeas 60,40 Eur
H.griade30T 72,45 Eur
H.griade50T 93,15 Eur
H. motoniveladora 49,53 Eur
H. rodillo compactador autopropulsado 11 T .....ccuiiiiiiiiiiiiieiiieeeriee e eree e sree e sre e s e e e snraeas 42,55 Eur
[ oo Yoot =To [ gl [T =T o - [P 24,03 Eur
[ I =g o To TN =Y [ Tot oY= L=T o To RSP PTUPURR 7,81 Eur
[ I To] 0 0] o] £ 1Yo T S PP PPP RS PPRPPPPRRRRRIRE 7,41 Eur
MATERIALES (a pie de obra)

M3 HormigOn HNE-15/B/20 ... ..ccveeieieireeieeteeeeiteeteeteereesteesesseessessessesseessesseessessesssessesssessessesnsesnsensenes 56,50 Eur
M2 hormigén HM-20/B/20 ... .... 66,26 Eur
B o1 =Te [ e [ Y ole | 1= - USRI 8,90 Eur
T. grava, gravilla, gravillin, balasto (CaliZ0) ........coueieeiireeriiccee e 7,71 Eur
T. grava, gravilla, gravillin (OfiCO) ....eeoeereeieeeesee e 15,27 Eur
LI T C=L - TP PPPPPPRS 8,05 Eur
T.TO0O UNO 12 ittt ettt e e e e e e tbte e e e e e eetbraeeeeeeeesasaaaaeeesseasssaseeeseeesssssaseeeseensssrseeeseennsrrens 6,38 Eur
T. cemento tiPO 11 32,5 €N SACOS ... ieieiiee ettt e e s e e e s e e e e e s e s nnee e e e e e e e s nnnnnees 116,00 Eur
M3 MAAEIA PAra ENCOTIAN . cueiiviiriiteerecteeteete e et et e eteeaesteetesteessesbeesesteessesseessestesssesesssebeessesesnsesenns 189,23 Eur
T. mezcla bituminosa en caliente (M.B.C.) tipo AC22 base 50/70 G extendida en obra (a. calizo) ..... 43,90 Eur
T. M.B.C. tipo AC16 base 50/70 S 6 D extendida en obra (a. ofitico) 58,94 Eur
T. M.B.C. tipo BBTM 8B 50/70 extendida en obra (a. ofitico).......cceevveveieerrieierreirecreeeeere e ererens 68,13 Eur

RESTO DE MATERIALES: POR PRESENTACION DE FACTURAS O TARIFAS NETAS
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ANEXO 1l

MODELO DE PROPOSICION DE PLAZO DE EJECUCION

D PP P PPPPPPPPPPPPPPPPPPPRE
CON D.NLL i, por si, 0 en representacion de ........ccceceeeiieriieiiieniee e
CON dOMICHIO BN vt CON DUNLL/NLLF. oottt e e e e s e sara e e e e e s sessanes

enterado del proyecto, pliego de prescripciones técnicas y pliego de condiciones administrativas para la
ejecucién de las obras de "SELLADO 192 FASE CELDA 21 E INSTALACION DE LINEAS DE BIOGAS (TV277055)"-
Expte. 2017/PCD-GEN-MCP/000148", se compromete a su total realizacién con sujecién estricta a los

documentos sefialados, EN EL PLAZO DE ..........cccccvveeeennnennn. (dias naturales, en letra y en cifra).

o TR~ R de e, de 201..

Nota: Los plazos aqui referidos lo son en dias naturales. En caso de discrepancia, de las cantidades recogidas en esta
proposicion prevalecerd la cantidad en letra respecto de la cantidad en cifra.
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ANEXO 1l

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA Y PLAZO DE GARANTIA

TP PO PP U SR P S PRRRPRRUUROPPPRN
CON D.NLL i, por si, 0 en representacion de ........ccoceeeiieriieiiieniee e
€ON dOMICIIO BN v CON DUNLL/NLLF. oottt ettt e e e s e searreeee e s s e ssanes

enterado del proyecto, pliego de prescripciones técnicas y pliego de condiciones administrativas para la
ejecucién de las obras de "SELLADO 192 FASE CELDA 21 E INSTALACION DE LINEAS DE BIOGAS (TV277055)"-

Expte. 2017/PCD-GEN-MCP/000148, se compromete a su total realizacion con sujecidon estricta a los

documentos sefialados, N 12 CANTIAAT AE: ..uuvveiiiiiiiiiiee e e e e e s e sab e e e e s sesbabaaeeeeeeesnannes
................................................................................................................ (euros, en letra y en cifra), IVA excluido.
El periodo de garantia ofertado es de........ccccoeeeeeeunene. ANOS* (en letra y en cifra)

= ,a .. de . de 20

*Este periodo no podra ser inferior a tres afios, que es el minimo legal

Nota: En caso de discrepancia, de las cantidades recogidas en esta proposicidn prevalecera la cantidad en letra

respecto de la cantidad en cifra.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D et e e e e e e — et te e e e e bbbt e e e e e s e an b b et e e e e e nanrraeeeeesenrrraeeeenn CON DN e
POT Si, 0 €N repreSENtACION dE 1@ EIMPIESA ..uiiciiiiiiiiee ettt eetee ettt e e s e e setb e e e staeeesabeeeseabeeesbaeeeasbaeeeesbaeeasseeeassseeeanbeeesnsaeesanres
NIF e , segun proceda, enterado del pliego de clausulas administrativas para el contrato de

"SELLADO 12 FASE CELDA 21 E INSTALACION DE LINEAS DE BIOGAS (TV277055)”- Expte. 2017/PCD-GEN-

MCP/000148
DECLARA

Que reune las condiciones para contratar exigidas en la Ley Foral 6/2006 de Contratos Publicos y en el presente pliego.

Que no presenta a licitacion mas de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo con la

definicién recogida en el articulo 16 de la Ley Foral de Contratos.

Que se encuentra al corriente en el pago del Impuesto de Actividades Econdmicas, de los tributos correspondientes a la
Hacienda Foral de Navarra o aquélla en la que figure el domicilio social y en el pago de sus obligaciones con la Seguridad
Social.

Que se encuentra inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas.

Que cumple las obligaciones en materia de seguridad, salud en el trabajo y prevencidn de riesgos laborales, impuestas por

las disposiciones vigentes.
Que se encuentra inscrito en el Registro de constructor-poseedor de residuos de construcciéon y demolicion (RCD), en el
grupo de obras cuyos residuos de construccidén y demolicién superen 50 m3, o en su caso que se compromete a estarlo en

caso de resultar adjudicatario con anterioridad a la firma del contrato.

Que cumple con lo establecido en el art. 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social.

Que cumple con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Proteccién de Datos de Caracter

Personal (LOPD).
Que cumple los criterios de solvencia exigidos en el condicionado.

Que la direccion de correo electrénico para la realizacion de notificaciones a través de medios telematicos
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ANEXO V

MODELO DE AVAL

La entidad (razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de
los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia

en la parte inferior de este documento,
AVALA

a: (nhombre y apellidos o razén social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de
Contratos Publicos y el Pliego de Condiciones, para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato
u obligacién asumida por el garantizado), ante SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A. (SCPSA) por importe de: (en

letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado

principal, con renuncia expresa al beneficio de excusidon y con compromiso de pago al primer requerimiento de SCPSA.

El presente aval estara en vigor hasta que SCPSA autorice su cancelacién o devolucion de acuerdo con lo establecido en la

Ley Foral de Contratos Publicos y legislacion complementaria.
(Lugar y fecha)

(razén social de la entidad)

(firma de los apoderados)

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado

Provincia Fecha Numero o codigo
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ANEXO VI

MODELO DE CERTIFICADO

CERTIFICA

Que la empresa ....ceeineeiesennns tiene suscrita con esta compaiia la pdliza de responsabilidad civil n2

.............................. que cubre expresamente los siguientes riesgos:

- Responsabilidad Civil Explotacion: Limite de indemnizacién 600.000 Euros.

- Responsabilidad Civil Patronal: Limite de indemnizacién 600.000 Euros / Sublimite por victima 300.000 Euros.
- Responsabilidad Civil Cruzada: Limite de indemnizacidn 600.000 Euros.

- Responsabilidad Civil Contratistas y Subcontratistas (siendo Asegurados Adicionales).

- Responsabilidad Civil Post — trabajos: Limite de indemnizacién 600.000 Euros.

- Responsabilidad Profesional

- Responsabilidad Contaminacion Medioambiental

- Responsabilidad Civil por dafos a Construcciones Colindantes y Preexistentes.

- Responsabilidad Civil Participacion en UTE (sélo se requerird en caso de que se licite en UTE).

durante la ejecucién del contrato “SELLADO 12 FASE CELDA 21 E INSTALACION DE LINEAS DE BIOGAS (TV277055)”-
Expte. 2017/PCD-GEN-MCP/000148.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo el presente en ................. a ... de ......... de 20...

(firma y sello)

32



