

Anexo I  
Declaración responsable

---



## ANEXO I. DECLARACIÓN RESPONSABLE

Nombre:

NIF:

en representación de la empresa

Nombre:

NIF:

Domicilio:

E-mail para notificaciones:

enterado de las condiciones básicas para la contratación del “Prestación de los servicios de recogida y Transporte de los Residuos Domésticos en el Ámbito de la MCP. Expediente 2014/PCD-GEN\_MCP/000170”

### DECLARA

Que reúne las condiciones para contratar exigidas en la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos y en el presente Condicionado.

Declara tener suficiente solvencia económica y técnica para la ejecución de este contrato, conforme a las exigencias de este pliego.

Que la finalidad o actividad que desarrolla tiene relación directa con el objeto del contrato, según resulta de sus Estatutos o reglas fundacionales y dispone de una organización con elementos materiales y personales suficientes para la ejecución del contrato.

Que cumple con lo establecido en el art. 38.1 de la Ley de Integración Social de los Minusválidos.

Que cumple con las obligaciones que establece la normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

Que cumple con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

Que en este expediente de licitación no presenta otras proposiciones en participación conjunta con otros licitadores, ni de forma simultáneas con otras entidades vinculadas.

\_\_\_\_\_ a \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014

Firma \_\_\_\_\_



# Anexo II

## Proposición económica

---



## ANEXO II. PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Nombre:

NIF:

en representación de la empresa

Nombre:

NIF:

Domicilio:

E-mail para notificaciones:

enterado de las condiciones básicas para la contratación del “Prestación de los servicios de recogida y Transporte de los Residuos Domésticos en el Ámbito de la MCP. Expediente 2014/PCD-GEN\_MCP/000170” se compromete a su suministro de acuerdo al condicionado, a su oferta y a lo establecido en el contrato, al siguiente precio IVA excluido:

Concepto	Precio IVA excluido en número y letra
Total ejecución del Anexo III	

\_\_\_\_\_ a \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014

Firma \_\_\_\_\_





Anexo III  
Precio anual servicio

---



**Anexo III Precio anual servicio**

	<u>Jornadas /año</u>	<u>Unidades</u>	<u>Costes personal</u>	<u>Costes material</u>	<u>TOTAL Ejecución material</u>
<b>1. Organización General</b>					
1.1 Mantenimiento, conservación instalaciones fijas					
1.1.1 Limpiadora	298				0,00- €
1.1.2. Vigilancia, 24 horas,	365				0,00- €
1.1.3. Costes anuales					0,00- €
1.2. Dirección, vigilancia y control					
1.2.1 Jefe de servicio					0,00- €
1.2.3 Capataz o encargado noche	363				0,00- €
1.2.3. Capataz o encargado día	363				0,00- €
1.3. Servicios administrativos					
1.3.1. Oficiales 1ª administrativos	298				0,00- €
1.3.2. Costes administrativos anuales					0,00- €
1.4. Talleres					
1.4.1. Jefe de taller		1			0,00- €
1.4.2. Oficiales 1ª mecánico	298	3			0,00- €
1.4.3. Oficiales 2ª mecánico	298	4			0,00- €
1.4.4. Conductor día	363	2			0,00- €
1.4.5. Conductor noche	363	1			0,00- €
<b>2.- Equipos de recogida</b>					
2.1. Equipo: Recogida trasera DIA Recolector compactador 20/21 m3 1 conductor, 1 peón	298	3			0,00.- €
2.1.2. Equipo: Recogida trasera DIA Recolector compactador 20/21 m3 1 conductor, 2 peones	363	1			0,00.- €
2.1.3. Equipo: Recogida trasera DIA					

	Recolector compactador 10 m3 1 conductor, 2 peones	363	4			0,00 .- €
2.2. Equipo:	Recogida trasera NOCHE Recolector compactador 20/21 m3 1 conductor, 1 peón	298	5			0,00 .- €
2.2.1. Equipo:	Recogida trasera NOCHE Recolector compactador 10 m3 1 conductor, 2 peones	363	1			0,00 .- €
2.3. Equipo:	Recogida superior DIA Recolector caja abierta(IOZ) 1 conductor	298	1			0,00 .- €
2.4. Equipo:	Recogida lateral DIA Recolector compactador carga lateral 25 m3 1 conductor	363	18			0,00 .- €
2.4.1 Equipo:	Prerrecogida lateral DIA 1 furgón 1 peón	363	10			0,00 .- €
2.5. Equipo:	Recogida lateral NOCHE Recolector compactador carga lateral 25 m3 1 conductor	363	18			0,00 .- €
2.5.1. Equipo:	Prerrecogida lateral NOCHE 1 furgón 1 peón	363	9			0,00 .- €
2.6. Equipo:	Recogida con cadenas Camión con cadenas 7 m3 1 conductor	298	4			0,00 .- €
2.7. Equipo	Recogida con Furgón 1 furgón 1 peón esp.,1 peón	298	2			0,00 .- €

2.8. Equipo:	Puntos Limpios					
	1 furgón					
	1 peón	298	6			0,00 .- €

### 3. Lavado y mantenimiento de contenedores

3.1. Equipo:	lavado contenedores de 1000 lts., trasera DIA					
	Tren de lavado					
	1 peón	298	1			0,00 .- €

3.2. Equipo:	lavado contenedores de lateral DIA					
	Tunel de lavado					
	1 oficial	298	1			0,00 .- €

3.3. Equipo:	lavado contenedores de carga lateral DIA					
	vehículo lavacontenedores					
	1 conductor	298	1			0,00 .- €

3.4. Equipo:	lavado contenedores de carga lateral NOCHE					
	vehículo lavacontenedores					
	1 conductor	298	1			0,00 .- €

3.5. Equipo:	Hidrolimpiadora DIA					
	Furgón hidrolimpiadora					
	1 peón	298	3			0,00 .- €

3.6. Equipo:	Hidrolimpiadora NOCHE	298	2			0,00 .- €
	Furgón hidrolimpiadora					
	1 peón					

3.6. Equipo: Portacontenedores NOCHE

	1 oficial	298	2			0,00 .- €
3.6. Equipo:	Portacontenedores NOCHE					
	1 oficial	298	2			0,00 .- €
3.7. Equipo:	Mantimiento cont. DIA					
	1 jefe de equipo, 1 peón	298	1			0,00 .- €
3.7.1. Equipo:	Mantenimiento Cont. DIA					
	1 oficial, 1 peón	298	3			0,00 .- €

## RESUMEN

<b>1. Organización General</b>		0,00 .- €	0,00 .- €	0,00 .- €
<b>2. Equipos recogida</b>		0,00 .- €	0,00 .- €	0,00 .- €
<b>3. Lavado y mantenimiento de contenedores</b>		0,00 .- €	0,00 .- €	0,00 .- €
<b>4. Gastos generales y Beneficio Industrial</b>	_____ %			0,00 .-€
<b>TOTAL (Sin IVA)</b>		0,00 .- €	0,00 .- €	0,00 .- €

Anexo IV  
Precios unitarios servicios

---





**PRECIO UNITARIO DE EQUIPO**

Composición

Equipo carga	Jornadas	Precio unitario	Total
Jornadas laborables			
<b>Personal</b>			
Personal del servicio			
Absentismo equivalente			
	Subtotal personal		
<b>Combustible</b>	Coste jornada laborable		
Combustibles maquinaria			
<b>Material</b>			
reparaciones maquinaria			
vestuario y EPI's			
Seguridad y prevención			
Material auxiliar			
	Subtotal material - combustible		
	Coste jornada laborable		
	Total equipo		
<b>Total jornada laborable</b>			
Jornadas de domingo			
<b>Personal</b>			
Personal del servicio			
Absentismo equivalente			
	Subtotal personal		
<b>Combustible</b>	Coste jornada domingo		
Combustibles maquinaria			
<b>Material</b>			
reparaciones maquinaria			
vestuario y EPI's			
Seguridad y prevención			
Material auxiliar			
	Subtotal material - combustible		
	Coste jornada domingo		
	Total equipo		
<b>Total jornada domingo</b>			
Jornadas festivas			
<b>Personal</b>			
Personal del servicio			
	Subtotal personal		
<b>Combustible</b>	Coste jornada festivo		
Combustibles maquinaria			
<b>Material</b>			
reparaciones maquinaria			
vestuario y EPI's			
Seguridad y prevención			
Material auxiliar			
	Subtotal material - combustible		
	Coste jornada festivo		
	Total equipo		
<b>Total jornada festivo</b>			
<b>G.G. Y B.I.</b>			
<b>TOTAL EQUIPO ANUAL</b>			



Anexo V  
Declaración de seguridad y salud

---



# ANEXO V. DECLARACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

## Declaración de Seguridad y Salud

**Proveedor** [[Razón Social de la empresa](#)]

Responsable del Proveedor

Cargo

Dirección

\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 20\_\_

De acuerdo con su solicitud, y en conformidad con los requerimientos que fija la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales (Ley de PRL), modificada por la Ley 54/2003, así como teniendo en consideración lo previsto en el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrollan los aspectos de coordinación de actividades empresariales en materia de Seguridad y Salud Laboral, **CERTIFICO:**

1. Que \_\_\_\_\_ Razón Social de la empresa \_\_\_\_\_ tiene realizada la Evaluación de Riesgos y correspondiente Planificación Preventiva, de las actividades asociadas a las obras o servicios contratados por SCPSA. Todo ello, según lo previsto en el art. 16 de la Ley de PRL y en el capítulo II del Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP).
2. Que nuestros trabajadores han sido informados de los riesgos a los que están expuestos (generales y específicos de su puesto de trabajo), en el desarrollo de las obras o servicios contratados por SCPSA, sobre las medidas preventivas y de protección aplicables a dichos riesgos, así como sobre las medidas de actuación en caso de emergencia, según lo previsto en el art. 18 de la Ley de PRL.
3. Que nuestros trabajadores disponen de una formación teórico-práctica adaptada a las características, funciones y riesgos del puesto de trabajo, tal como fija el art. 19 de la Ley de PRL.
4. Que se ha ofrecido a nuestros trabajadores el reconocimiento médico específico periódico según lo establecido en el art. 22 de la Ley de PRL, y que aquellos que vayan a realizar trabajos en las instalaciones de SCPSA disponen de informe de aptitud médica favorable para realizar las tareas contratadas.
5. Que todos los equipos de trabajo empleados (propios o alquilados) cumplen con la legislación vigente y solo son utilizados por personal formado y autorizado para su uso.
6. Que en el caso de que \_\_\_\_\_ Razón Social de la empresa \_\_\_\_\_ acuda a subcontratas o autónomos en la ejecución de las obras o servicios contratados por SCPSA, éstos cumplen con las condiciones anteriormente expuestas (1, 2, 3 y 4), habiéndose solicitado a las mismas las acreditaciones de dicho cumplimiento.
7. Que en el caso de que \_\_\_\_\_ Razón Social de la empresa \_\_\_\_\_ acuda a empresas de trabajo temporal para cubrir puestos de trabajo, para la ejecución de las obras o servicios contratados por SCPSA, \_\_\_\_\_ Razón Social de la empresa \_\_\_\_\_ cumple con la totalidad de las disposiciones que, para las empresas usuarias, fija el R.D. 216/1999.

Y para que así conste, firmo este certificado en \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_,

Fdo.

D/Dña..... [Representante Legal de la empresa](#).....

Cargo .....

D.N.I. ....



Anexo VI  
Modelo factura de residuos

---





## ANEXO VI MODELO DE FACTURA RECOGIDA DE RESIDUOS

Se emitirá una factura mensual y se adjuntará un anexo con el detalle del coste por cada tipo de recogida

### ANEXO

---

TIPO DE RECOGIDA	Personal	Combustible	Material	TOTAL
Coste directo				
Mnto y limpieza de contenedores				
Gastos generales y beneficio industrial				
<b>CANON ANUAL</b>				

Se elaborará un cuadro como el anterior para las siguientes recogidas:

Orgánica  
Orgánica y resto  
Resto  
Envases  
Papel  
Poda  
Madera industrial

---

TIPO DE RECOGIDA	Personal	Combustible	Material	TOTAL
Coste directo				
Gastos generales y beneficio industrial				
<b>CANON ANUAL</b>				

Se elaborará un cuadro como el anterior para las siguientes recogidas:

Punto limpio  
Alimentos  
Voluminosos

Además se adjuntará otro cuadro donde se recojan los costes indirectos de la siguiente forma:

COSTES INDIRECTOS	Personal	Combustible	Material	TOTAL
Mantenimiento y limpieza de vehículos				
Mantenimiento instalaciones fijas				
Servicios generales				
Otros conceptos				
Gastos generales y beneficio industrial				
<b>CANON ANUAL</b>				



Anexo VII  
Relación de personal

---



Categoría	Fecha de nacimiento	Tipo de Contrato	Fecha Inicio	Fecha Fin Contrato	Porcentaje
<b>ACTIVOS</b>					
CONDUCT	jul-60	INDEFINIDO	sep-85		100,0%
CONDUCT	ago-56	INDEFINIDO	sep-85		100,0%
CONDUCT	feb-62	INDEFINIDO	sep-85		100,0%
CONDUCT	ene-61	INDEFINIDO	sep-85		100,0%
CONDUCT	jul-64	INDEFINIDO	sep-85		100,0%
CONDUCT	jul-56	INDEFINIDO	ene-87		100,0%
CONDUCT	ago-59	INDEFINIDO	ene-87		100,0%
CONDUCT	dic-63	INDEFINIDO	ene-87		100,0%
CONDUCT	may-61	INDEFINIDO	abr-87		100,0%
CONDUCT	dic-54	INDEFINIDO	may-87		100,0%
CONDUCT	jul-57	INDEFINIDO	jun-87		100,0%
CONDUCT	oct-62	INDEFINIDO	jun-87		100,0%
CONDUCT	mar-64	INDEFINIDO	oct-87		100,0%
CONDUCT	ene-62	INDEFINIDO	ene-88		100,0%
CONDUCT	oct-66	INDEFINIDO	ene-88		100,0%
CONDUCT	jul-58	INDEFINIDO	ene-88		100,0%
CONDUCT	jun-65	INDEFINIDO	ene-88		100,0%
CONDUCT	oct-51	JUBILACION PARCIAL	feb-88	01-10-16	25,0%
CONDUCT	abr-65	INDEFINIDO	nov-88		100,0%
CONDUCT	oct-63	INDEFINIDO	ene-89		100,0%
CONDUCT	sep-61	INDEFINIDO	jun-89		100,0%
CONDUCT	ene-59	INDEFINIDO	jun-89		100,0%
CONDUCT	dic-68	INDEFINIDO	dic-89		100,0%
CONDUCT	jul-68	INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO	ene-90		100,0%
CONDUCT	ene-67	INDEFINIDO	jul-93		100,0%
CONDUCT	ene-50	JUBILACION PARCIAL	sep-93	08-01-15	25,0%
CONDUCT	feb-52	JUBILACION PARCIAL	jun-00	16-02-17	25,0%
CONDUCT	nov-63	INDEFINIDO	jun-02		100,0%
CONDUCT	mar-81	INDEFINIDO	may-03		100,0%
CONDUCT	mar-61	TIEMPO PARCIAL OBRA O SERVICIO	jun-05		18,5%
CONDUCT	abr-58	INDEFINIDO > 45	dic-05		100,0%
CONDUCT	jul-62	INDEFINIDO > 45	ago-09		100,0%
CONDUCT	ago-65	OBRA O SERVICIO	oct-09		100,0%
CONDUCT	jul-65	RELEVO T. COMPLETO	mar-13	05-03-17	100,0%
CONDUCT	oct-63	RELEVO T.PARCIAL	dic-13	17-11-17	92,9%
CONDUCT	mar-63	RELEVO T.PARCIAL	dic-13	09-12-17	92,9%
CONDUCT	nov-70	RELEVO T.PARCIAL	feb-14	22-01-18	92,9%
CONDUCT	jul-78	OBRA O SERVICIO	feb-14		100,0%
CONDUCT	may-66	INTERINIDAD	mar-14	30-08-14	100,0%
CONDUCT	jul-85	INTERINIDAD	mar-14	22-11-14	100,0%
CONDUCT	dic-80	INTERINIDAD	mar-14	22-11-14	100,0%
CONDUCT	feb-81	INTERINIDAD	mar-14	30-08-14	100,0%
CONDUCT	may-69	INTERINIDAD	mar-14	30-08-14	100,0%
CONDUCT	ago-64	INTERINIDAD	mar-14	22-11-14	100,0%
CONDUCT	mar-70	INTERINIDAD	mar-14	22-11-14	100,0%

CONDUCT	ene-64 INDEFINIDO	sep-85		100,0%
CONDUCT	jul-62 INDEFINIDO	sep-85		100,0%
CONDUCT	sep-52 JUBILACION PARCIAL	sep-85	26-09-17	25,0%
CONDUCT	ago-58 INDEFINIDO	sep-85		100,0%
CONDUCT	oct-58 INDEFINIDO	oct-85		100,0%
CONDUCT	oct-58 INDEFINIDO	ene-87		100,0%
CONDUCT	ene-65 INDEFINIDO	ene-87		100,0%
CONDUCT	abr-64 INDEFINIDO	ene-87		100,0%
CONDUCT	may-58 INDEFINIDO	ene-88		100,0%
CONDUCT	abr-63 INDEFINIDO	may-89		100,0%
CONDUCT	nov-53 INDEFINIDO	jun-89		100,0%
CONDUCT	ago-52 JUBILACION PARCIAL	jun-89	25-08-17	15,0%
CONDUCT	abr-55 INDEFINIDO	ene-90		100,0%
CONDUCT	mar-57 INDEFINIDO	ene-90		100,0%
CONDUCT	mar-57 INDEFINIDO	ene-90		100,0%
CONDUCT	ago-60 INDEFINIDO	may-90		100,0%
CONDUCT	dic-63 INDEFINIDO	feb-91		100,0%
CONDUCT	nov-66 INDEFINIDO	may-91		100,0%
CONDUCT	sep-64 INDEFINIDO	jun-93		100,0%
CONDUCT	ene-69 INDEFINIDO	jun-93		100,0%
CONDUCT	may-56 INDEFINIDO	jul-93		100,0%
CONDUCT	feb-73 INDEFINIDO	feb-94		100,0%
CONDUCT	dic-54 INDEFINIDO	feb-94		100,0%
CONDUCT	ene-74 INDEFINIDO	jul-99		100,0%
CONDUCT	nov-65 INDEFINIDO > 45	feb-05		100,0%
PEON COI	abr-64 INDEFINIDO	sep-85		100,0%
PEON COI	may-63 INDEFINIDO	oct-86		100,0%
PEON COI	abr-65 INDEFINIDO	ene-88		100,0%
PEON COI	sep-61 INDEFINIDO	may-88		100,0%
PEON COI	ago-69 INDEFINIDO	dic-89		100,0%
PEON COI	sep-57 INDEFINIDO	dic-89		100,0%
PEON COI	jun-63 INDEFINIDO	ago-93		100,0%
PEON COI	oct-66 INDEFINIDO	sep-93		100,0%
PEON COI	ene-58 INDEFINIDO	feb-94		100,0%
PEON COI	abr-58 INDEFINIDO	jun-04		100,0%
PEON COI	mar-63 INDEFINIDO	sep-85		100,0%
PEON COI	abr-54 INDEFINIDO	sep-85		100,0%
PEON COI	oct-55 INDEFINIDO	sep-85		100,0%
PEON COI	ene-63 INDEFINIDO	sep-85		100,0%
PEON COI	abr-58 INDEFINIDO	sep-85		100,0%
PEON COI	ago-55 INDEFINIDO	oct-85		100,0%
PEON COI	feb-59 INDEFINIDO	ene-87		100,0%
PEON COI	abr-52 JUBILACION PARCIAL	ene-87	28-04-17	25,0%
PEON COI	sep-64 INDEFINIDO	ene-87		100,0%
PEON COI	sep-71 INDEFINIDO	jul-99		100,0%
PEON DIA	nov-60 INDEFINIDO	sep-85		100,0%
PEON DIA	ene-63 INDEFINIDO	sep-85		100,0%
PEON DIA	jul-59 INDEFINIDO	sep-85		100,0%

PEON DIA	dic-61 INDEFINIDO	sep-85		100,0%
PEON DIA	may-58 INDEFINIDO	oct-85		100,0%
PEON DIA	mar-63 INDEFINIDO	ene-87		100,0%
PEON DIA	ago-64 INDEFINIDO	jul-87		100,0%
PEON DIA	sep-64 INDEFINIDO	ene-88		100,0%
PEON DIA	ene-58 INDEFINIDO	ene-89		100,0%
PEON DIA	mar-66 INDEFINIDO	dic-89		100,0%
PEON DIA	ago-53 INDEFINIDO	dic-89		100,0%
PEON DIA	may-59 INDEFINIDO	feb-91		100,0%
PEON DIA	oct-49 JUBILACION PARCIAL	feb-91	02-10-14	20,0%
PEON DIA	ago-64 INDEFINIDO	jun-93		100,0%
PEON DIA	sep-71 INDEFINIDO	jun-93		100,0%
PEON DIA	mar-65 INDEFINIDO	jun-93		100,0%
PEON DIA	dic-59 INDEFINIDO	jun-93		100,0%
PEON DIA	jun-53 INDEFINIDO	jul-93		100,0%
PEON DIA	dic-52 JUBILACION PARCIAL	ago-93	09-12-17	25,0%
PEON DIA	ene-53 JUBILACION PARCIAL	may-94	22-01-18	25,0%
PEON DIA	jun-63 OBRA O SERVICIO	jun-95		100,0%
PEON DIA	oct-60 INDEFINIDO	jun-96		100,0%
PEON DIA	oct-73 INDEFINIDO	jul-99		100,0%
PEON DIA	dic-52 TIEMPO PARCIAL OBRA O SERVICIO	jul-05		18,5%
PEON DIA	oct-86 TIEMPO PARCIAL OBRA O SERVICIO	sep-06		23,5%
PEON DIA	nov-76 INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO	ene-08		100,0%
PEON DIA	dic-83 TIEMPO PARCIAL OBRA O SERVICIO	jul-08		41,6%
PEON DIA	sep-62 INDEFINIDO	ago-08		100,0%
PEON DIA	jul-83 TIEMPO PARCIAL OBRA O SERVICIO	sep-08		60,1%
PEON DIA	jul-62 TIEMPO PARCIAL OBRA O SERVICIO	oct-08		23,5%
PEON DIA	abr-57 OBRA O SERVICIO	oct-08		100,0%
PEON DIA	feb-85 TIEMPO PARCIAL OBRA O SERVICIO	nov-08		18,5%
PEON DIA	sep-69 TIEMPO PARCIAL OBRA O SERVICIO	nov-08		78,6%
PEON DIA	jun-84 OBRA O SERVICIO	ene-09		100,0%
PEON DIA	feb-76 IND. T.C. MINUS	may-09		100,0%
PEON DIA	mar-86 TIEMPO PARCIAL OBRA O SERVICIO	sep-09		23,5%
PEON DIA	jun-71 TIEMPO PARCIAL OBRA O SERVICIO	oct-09		23,5%
PEON DIA	ago-87 TIEMPO PARCIAL OBRA O SERVICIO	feb-10		41,6%
PEON DIA	mar-75 TIEMPO PARCIAL OBRA O SERVICIO	feb-10		23,5%
PEON DIA	jul-64 TIEMPO PARCIAL OBRA O SERVICIO	feb-10		23,5%
PEON DIA	sep-56 INDEFINIDO	abr-10		100,0%
PEON DIA	feb-83 TIEMPO PARCIAL OBRA O SERVICIO	sep-10		23,5%
PEON DIA	feb-63 RELEVO T. COMPLETO	ene-11	08-01-15	100,0%
PEON DIA	mar-82 TIEMPO PARCIAL OBRA O SERVICIO	mar-11		41,6%
PEON DIA	abr-64 MINUSVALIDO FOMENTO	abr-11	04-04-14	100,0%
PEON DIA	abr-87 INDEF T.P. MINUSV	sep-11		100,0%
PEON DIA	feb-60 OBRA O SERVICIO	may-12		100,0%
PEON DIA	mar-71 OBRA O SERVICIO	may-12		100,0%
PEON DIA	ago-61 OBRA O SERVICIO	may-12		100,0%
PEON DIA	oct-58 RELEVO T.PARCIAL	ago-12	01-10-16	93,0%
PEON DIA	jun-64 RELEVO T. COMPLETO	sep-12	26-09-17	100,0%

PEON DIA	jul-92	TIEMPO PARCIAL OBRA O SERVICIO	jun-13		23,5%
PEON DIA	abr-84	RELEVO T. COMPLETO	ago-13	16-02-17	100,0%
PEON DIA	oct-74	INTERINIDAD	dic-13		100,0%
PEON DIA	ago-57	OBRA O SERVICIO	ene-14		100,0%
PEON DIA	may-69	INTERINIDAD	ene-14		100,0%
PEON DIA	nov-63	OBRA O SERVICIO	ene-14		100,0%
PEON NOC	dic-54	INDEFINIDO	ene-87		100,0%
PEON NOC	ago-60	INDEFINIDO	ene-87		100,0%
PEON NOC	abr-64	INDEFINIDO	feb-88		100,0%
PEON NOC	abr-60	INDEFINIDO	abr-88		100,0%
PEON 1º A	abr-58	OBRA O SERVICIO	may-13		100,0%
PEON 1º A	feb-65	OBRA O SERVICIO	ene-14		100,0%
PEON 1º A	nov-51	OBRA O SERVICIO	may-13		100,0%
MECANIC(	sep-77	RELEVO T. COMPLETO	feb-12	07-10-16	100,0%
MECANIC(	jul-79	RELEVO T. COMPLETO	may-12	28-04-17	100,0%
MECANIC(	oct-51	JUBILACION PARCIAL	feb-12	07-10-16	25,0%
MECANIC(	oct-60	INTERINIDAD	jul-13		100,0%
MECANIC(	may-75	INTERINIDAD	feb-14		100,0%
MECANIC(	ago-61	INDEFINIDO	feb-88		100,0%
MECANIC(	may-57	INDEFINIDO	jun-93		100,0%
MECANIC(	jul-59	INDEFINIDO	abr-94		100,0%
OF. ADMC	sep-67	INDEFINIDO	abr-88		100,0%
OF. ADMC	nov-63	INDEFINIDO	abr-88		100,0%
OF. ADMC	feb-68	INDEFINIDO	jun-96		79,0%
OF. ADMC	nov-86	OBRA O SERVICIO	jul-13		100,0%
OFICIAL 3'	may-55	INDEFINIDO	oct-97		100,0%
OFICIAL 3'	jul-56	INDEFINIDO > 45	abr-09		100,0%
ENCARGA	nov-64	INDEFINIDO	jul-93		100,0%
ENCARGA	ago-59	INDEFINIDO	ene-87		100,0%
ENCARGA	jun-54	INDEFINIDO	ene-87		100,0%
ENCARGA	ene-81	INDEFINIDO	abr-04		100,0%
ENCARGA	ago-53	INDEFINIDO > 45	mar-04		100,0%
ENCARGA	ene-75	OBRA O SERVICIO	oct-09		100,0%
JEFE EQU	ene-51	JUBILACION PARCIAL	jul-99	13-01-16	20,0%
<b>EN EXCEDENCIA</b>					
PEON DIA	jul-64	INDEFINIDO	ene-90	31-12-13	100,0%
PEON DIA	feb-68	TIEMPO PARCIAL OBRA O SERVICIO	abr-08	28-02-14	18,5%
PEON DIA	dic-87	TIEMPO PARCIAL OBRA O SERVICIO	sep-09	17-06-12	23,5%



Categoría	Entre 20 y 30 años	Entre 10 y 20 años	Entre 5 y 10 años	Entre 0 y 5 años	Totales
-----------	--------------------	--------------------	-------------------	------------------	---------

### ACTIVOS

CONDUCTOR DIA	26	3	2	14	<b>45</b>
CONDUCTOR NOCHE	21	3	1		<b>25</b>
PEON CONDUCTOR DIA	8	1	1		<b>10</b>
PEON CONDUCTOR NOCHE	9	1			<b>10</b>
PEON DIA	19	4	14	20	<b>57</b>
PEON NOCHE	4				<b>4</b>
PEON 1º AÑO RECOGIDA				3	<b>3</b>
MECANICO OF. 2º	1			4	<b>5</b>
MECANICO OFICIAL 1º	2			1	<b>3</b>
OF. ADMON. 1º	2	1		1	<b>4</b>
OFICIAL 3º			1	1	<b>2</b>
ENCARGADO	3		2	1	<b>6</b>
JEFE EQUIPO		1			<b>1</b>
<b>Total</b>	<b>95</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>175</b>

### EN EXCEDENCIA

PEON DIA		1	1	1	<b>3</b>
----------	--	---	---	---	----------



Categoría	Año 85	Año 86	Año 87	año 88	Año 89	Año 90	Año 91	Año 92	Año 93	Año 94	Año 95	Año 96	Año 97	Año 98	Año 99	Año 00	Año 01	Año 02	Año 03	Año 04	Año 05	Año 06	Año 07	Año 08	Año 09	Año 10	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Total	
<b>ACTIVOS</b>																																
CONDUCTOR DIA	5		8	6	4	1			2						1		1	1		2					2				3	9	45	
CONDUCTOR NOCHE	5		3	1	3	4	2		3	2					1					1											25	
PEON CONDUCTOR DIA	1	1		2	2				2	1										1											10	
PEON CONDUCTOR NOCHE	6		3												1																10	
PEON DIA	5		2	1	3		2		6	1	1	1			1					1	1			8	4	5	4	5	3	3	57	
PEON NOCHE			2	2																											4	
PEON 1º AÑO RECOGIDA																													2	1	3	
MECANICO OF. 2º			1																										2	1	1	5
MECANICO OFICIAL 1º									1	1																		1			3	
OF. ADMON. 1º				2								1																		1		4
OFICIAL 3º													1													1					2	
ENCARGADO			2						1											2					1						6	
JEFE EQUIPO															1																1	
Total	22	1	21	14	12	5	4	0	15	5	1	2	1	0	4	1	0	1	1	3	4	1	0	8	8	5	4	8	10	14	175	
<b>EN EXCEDENCIA</b>																															0	
PEON DIA						1																			1	1					3	



# Anexo VIII

## Valoración de las inversiones

---



## Anexo VIII Valoración de las inversiones

<b>Vehículos</b>	<b>Precio Euros/unidad</b>
Recolector carga trasera 20-25 m3	170.000
Recolector carga trasera 10-12 m3	130.000
Recolector carga lateral	200.000
Furgón prerrecogida	16.000
Camión prerrecogida 5m3	55.000
Recolector carga superior	130.000
Camión cadenas recogida poda	80.000
Furgón portac contenedores	40.000
Camión pluma	120.000
Furgón mantenimiento	20.000
Lavacontenedores lateral	200.000
Furgón hidrolimpiadora	50.000
Puntos Limpios	40.000
Furgón control servicio	12.000
Furgón recogida animales	19.000
Furgón recogida alimentos	19.000
<b>Contenedores</b>	
Orgánica-resto lateral 3.200	780
Orgánica-resto lateral 2.400	740
Envases lateral	790
Papel-cartón lateral	810
Orgánica-resto trasera	215
Orgánica trasera	215
Papel-cartón trasera	215
Envases trasera	215
Poda	1.400
Madera trasera	215

